ta O

COORDENADORIA DE OPERAGOES ADMINISTRATIVAS/GERENCIA DE CONTRATOS

PROCESSO N. 2013/023826/FERMP
CONTRATO N. 006/2013/FERMP
DISPENSA DE LICITAGAO N. 005/2013/FERMP

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na Rua
Bocailiva, 1750, Pago da Bocailva, Centro, nesta Capital, CNPJ 76.276.849/0001-54, neste ato
representado pelo Procurador-Geral de Justiga, Senhor Lio Marcos Marin, brasileiro, casado, Promotor
de Justiga, portador da Cédula de Identidade RG n. 128.536-6 — SSI/SC e pelo Subprocurador-Geral de
Justiga para Assuntos Administrativos, Senhor Antenor Chinato Ribeiro, brasileiro, casado, Procurador
de Justiga, portador da Cédula de Identidade RG n. 402.778 - SSP/SC, doravante denominado
COMPRADOR, e BECKER CONSTRUGAO CIVIL LTDA, com sede na Rua Anita Garibaldi, n. 30, sala
02, Centro, nesta Capital, e CNPJ 83.062.091/0001-17, neste ato representada pelo Senhor Paulo
Roberto Becker, brasileiro, separado judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG 499.161 —
SSP/SC e CPF 343.968.889-53, doravante denominado VENDEDOR, com fulcro na Lei n. 8.666/93,
resolvem celebrar CONTRATO DE COMPRA E VENDA, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisigao de prédio comercial, conforme descrigao abaixo e
especificagbes do Anexo Il — Memorial Descritive e Especificagées do Imovel:

Nome do imével:

Becker Empresarial Bocaitlva

Enderego:

Rua Bocaitva, n. 1792, Centro, Floriandpolis/SC

Area total do terreno:

2.365,00m2

Area total construida: 20.974,67mz2
Area total de cada laje: 697m?
Total de vagas de garagem: 287 vagas

Composigao:

22 pavimentos (sendo 14 pavimentos tipo, 3 subsolos, 1
pavimento garagem e 1 pavimento garagem pilotis, 1
pavimento térreo, 1 sobreloja e 1 atico) e heliponto

Altura pé direito:

2,80m

Numero de elevadores:

3 unidades

Ano de construgao:

2014/2017

Matricula do terreno:

n. 477, registrada no 1° Oficio de Registro de Imdveis de
Floriandpolis/SC

Paragrafo unico. O COMPRADOR esta ciente de que o prédio comercial a ser construido,

totalmente regularizado, inclusive com alvard de construgdo, nao possui até a presente data,
incorporacao registrada no 1° Oficio de Registro de Iméveis de Floriandpolis/SC, devido a alteragdes
internas sugeridas pelo COMPRADOR, sendo que tao logo estejam estabelecidas todas as mudancas,
caberd ao VENDEDOR providenciar, no prazo de 120 (cento e vinje) Hias, a incorporacao devida e
apresenta-la ao COMPRADOR. /j /

COAD \




MPES

COORDENADORIA DE OPERAGOES ADMINISTRATIVAS/GERENCIA DE CONTRATOS

Processo n. 2013/023826/FERMP - Dispensa de Licitagdo n. 005/2013/FERMP - Contrato n. 006/2013/FERMP

CLAUSULA SEGUNDA

DO PRECO E DA GARANTIA

O prego para aquisicao integral do imdvel objeto do presente contrato, sendo, também, o
valor total deste contrato, é de R$ 123.419.930,00 (cento e vinte e trés milhdes, quatrocentos e
dezenove mil, novecentos e trinta reais).

§1°. Do valor total do contrato, R$ 30.000.000,00 (trinta milhdes de reais) correrdo com
recursos do orgamento de 2013, R$ 23.333.334,00 (vinte e trés milhdes, trezentos e trinta e trés mil,
trezentos e trinta e quatro reais) com recursos do orgamento de 2014, R$ 23.333.333,00 (vinte e trés
milhdes, trezentos e frinta e trés mil, trezentos e trinta e trés reais) com recursos do orgamento de
2015, R$ 23.333.333,00 (vinte e trés milhdes, trezentos e trinta e trés mil, trezentos e trinta e trés reais)
com recursos do orgamento de 2016 e R$ 23.419.930,00 (vinte e trés milhGes, quatrocentos e
dezenove mil, novecentos e trinta reais) com recursos do orgamento de 2017, a serem pagos conforme
descrito a seguir:

ETAPAS E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Em até 10 (dez) dias uteis a contar do aceite do
recibo pelo COMPRADOR, mediante
apresentagao de garantias legais, equivalentes
ao valor total da antecipagcao do pagamento,

R$ 30.000.000,00 (trinta milhdes de reais), a
titulo de antecipagao do pagamento.

A 5
conforme §2° desta Clausula, os quais deverao|,,. . . . .
ser apresentados pelo VENDEDOR no inicio da Vlgenma da galja_n_tla. da_ a:asmatura do contrato
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Em até 10 (dez) dias lteis a contar do aceite do
recibo pelo COMPRADOR, o qual devera ser
apresentado pelo VENDEDOR até o dia|R$ 23.419.930,00 (vinte e trés milhdes,
E 19/12/2017, desde que tenha sido entregue o|quatrocentos e dezenove mil, novecentos e
“Habite-se da Prefeitura Municipal de|trinta reais)
Florianépolis”, as “chaves”, a “Averbagdo” e a
“Escritura de Compra e Venda”, conforme
clausulas quarta e décima. N /)
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§2°, Para assegurar o fiel cumprimento dos termos deste contrato, o VENDEDOR
apresentara garantia na modalidade de “caugéo”, consubstanciada em hipoteca de iméveis em favor do
COMPRADOR, sendo a primeira o terreno registrado sob a matricula n. 477, no 1° Oficio de Registro
de Imdveis de Floriandpolis/SC e nas demais parcelas, se necessario for, o acréscimo de hipotecas
sobre outros imoveis, ou reavaliagdo do terreno hipotecado com a construgdo em andamento, para
cobrir o valor total das antecipagées do pagamento, que sera desconstituida ao final do contrato, caso
sejam cumpridas todas as obrigacoes, atendendo o disposto no art. 62 da Lei n. 4320/1964 e art. 38 do
Decreto n. 93.872/1986.

a) A garantia prestada sera executada pelo COMPRADOR no caso de rescisdo
determinada por ato unilateral, para ressarcimento e indenizagtes devidas, bem como
no caso de aplicagdo de multas, quando couber, apds regular processo administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta dos recursos dos or¢gamentos
do Fundo Especial de Modernizagdo e Reaparelhamento do MPSC, Unidade Orgamentaria: 04093,
Funcional Programatica; 03.122.0910.0889.P.012494 — Aquisigao/construgao edificio sede do MPSC -
FERMP, Fontes 0.1.00, 0.1.10, 0.2.69, 0.2.84, 0.6.69 e 0.6.84, Elemento orgamentario 4.4.90.61
(Aquisicao de imdveis).

CLAUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pelo COMPRADOR, por intermédio do Banco do Brasil,
Agéncia 3582-3, Setor Publico, em favor do VENDEDOR na Caixa Econdmica Federal (104), agéncia
1877, operagdo 003, conta-corrente 1850-0, até o 10° (décimo) dia (til, apds o aceite dos recibos
apresentados pelo VENDEDOR, atestados e visados pelo representante credenciado do
COMPRADOR.

§1° Os recibos deverdao ser apresentados, quando for o caso, atualizados com os
respectivos célculos de corregao, conforme Clausula Sétima.

§2°, O recibo que for apresentado com erro sera devolvido ao VENDEDOR para retificagdo
e reapresentagao, acrescendo-se, ao prazo fixado no caput desta clausula, os dias que se passarem
entre a data da devolugao e a da reapresentagao;

§3°. Na hipotese de ser recusado o aceite, pelo COMPRADOR, no recibo relativo a etapa
“E” da Clausula Segunda, entregue pelo VENDEDOR, configurando o néo recebimento do imdvel, em
face da inadequagédo do imével com as clausulas deste contrato e seus anexos, ou execugiao em
desacordo com os critérios e padrdoes neles definidos, o recibo apresentado sera devolvido ao
VENDEDOR, devendo ser reapresentado apds os ajustes no imdvel, para nova vistoria na forma da
clausula décima;

§4°. A devolugao do recibo ndo aprovado pelo COMPRADOR em hipdtese alguma servira
de pretexto para que o VENDEDOR suspenda a entrega do bem;

§5°. O COMPRADOQOR efetuara os pagamentos Unica e exclusivamente por m}aio de sua
Coordenadoria de Financas e Contabilidade. '
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CLAUSULA QUINTA
DA SUSTACAO DO PAGAMENTO

O pagamento podera ser sustado pelo COMPRADOR por inadimplemento de qualquer
clausula deste contrato.

CLAUSULA SEXTA )
DA ATUALIZACAO MONETARIA POR INADIMPLEMENTO

Nio efetuado o pagamento pelo COMPRADOR no prazo estabelecido, e desde que nao
haja culpa do VENDEDOR, o valor correspondente ao recibo sera corrigido com base nos mesmos
critérios adotados para a atualizagao das obrigagdes tributarias do Estado de Santa Catarina, nos
termos do art. 117 da Constituicao Estadual.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE

O reajuste do valor pactuado atendera as normas a seguir, passando a vigorar apenas
apds a decisdo administrativa favoravel do COMPRADOR e nos termos da respectiva decisdo
administrativa, ficando as condigbes assim estabelecidas:

| - Os valores deste contrato serdo reajustados pelo INCC/DI-1 (indice Nacional
Construgao Civil/Disponibilidade Interna), calculado com base no indice do més anterior,
divulgado pela Fundagédo Getllio Vargas — FGV, aplicando-se o indice de reajuste a partir
da data de apresentacdo da proposta;

Il - Em face do disposto no §1° do art. 2° e §1° do art. 3° da Lei n. 10.192/01, e inciso X| do
art. 40 da Lei n. 8.666/93, nao é admitido reajuste, sobre o valor a que se refere esta
clausula, no prazo inferior a 1 (um) ano, contado da assinatura deste contrato.

CLAUSULA OITAVA )
DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

O valor deste contrato podera ser alterado para restabelecer a relagdo que as partes
pactuaram inicialmente entre os encargos do VENDEDOR e a retribuicdo do COMPRADOR, para justa
remuneragdo do custo de construgdo do bem imdvel, objetivando a manutengdo do equilibrio
econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

CLAUSULA NONA
DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

O contrato podera ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou
unilateralmente por parte do COMPRADOR no caso de acréscimos ou supressoes de quantidades em
até 25% do valor total atualizado, conforme prevé o disposto no art. 65 da Lei n. 8/666/93.
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CLAUSULA DECIMA
DO PRAZO DE ENTREGA

O VENDEDOR devera obedecer ao seguinte prazo de entrega:

| — Até o dia 31 de julho de 2017 deverdo ser entregues o “Habite-se da Prefeitura
Municipal de Florianépolis”, o “Habite-se do Corpo de Bombeiros”, o “Alvara Sanitario”, as “chaves”, a
“Averbagdo” e a “Escritura de Compra e Venda”, momento em que o COMPRADOR, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, fard ampla vistoria para verificar se o imével se encontra em perfeitas condigcoes e
apresenta as caracteristicas prometidas pelo VENDEDOR, conforme as especificagcbes delineadas no
memorial descritivo, e dara recebimento provisério, mediante Termo de Recebimento Provisorio, em
conformidade com o art. 73, I, alinea "a", da Lei n. 8.666/1993.

§1°, Decorridos até 140 (cento e quarenta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento provisério, apds vistoria que comprove a adequagéo do imével as especificagdes do seu
memorial descritivo e aos termos contratuais, sera lavrado pelo credenciado do COMPRADOR em
conjunto com a Comissao de Estudos para Expansao da Estrutura Fisica do Ministério Publico o Termo
de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes, segundo a previsao do art. 73, inciso I,
alinea "b", da Lei n. 8.666/1993.

§2°, O aceite no recibo sera dado pelo credenciado do COMPRADOR, apds a assinatura

do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DOS REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes credenciardo, por escrito, responsaveis de seu quadro de empregados
permanentes, com poderes para representa-las em todos os atos praticados em relagcdo ao contrato,
conforme Anexos | e Il.

Paragrafo unico. O representante do COMPRADOR tera poderes para solicitar, fiscalizar,
receber e aceitar o bem imével e especialmente para:

| - recusar aspectos que nao atendam as boas normas técnicas;
Il - questionar todos os problemas técnicos constatados;

[l - ajustar com o representante do VENDEDOR, nas hipéteses comprovadas de caso
fortuito e forga maior, alteragdes nas programacdes de entrega do objeto; e

IV - solicitar a substituicdo do representante credenciado pelo VENDEDOR, no prazo
maximo de uma semana.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA FISCALIZACAO

Ao COMPRADOR reserva-se o direito de exercer, a qualquer tempo e por qualquer
pretexto, da maneira como melhor Ihe aprouver e convier, diretamente ou por intermédio de seu
Coordenador de Engenharia e Arquitetura, completa fiscalizagéo do objeto deste contrato, para o que o
VENDEDOR se compromete a permitir o livre acesso dele a todos os locais necessarios e a fornecer
todas as informagbes solicitadas. O exercicio pelo COMPRADOR do direito de fiscalizagdo nao exonera
o VENDEDOR de suas obrigagoes, nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade.

Paragrafo Unico. A fiscalizagdo sera substanciada em relatério de vistoria, a fim de verificar
o cumprimento das especificagdes constantes no Memorial Descritivo. /\
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DOS DIREITOS E DAS OBRIGACOES

As partes possuem os seguintes direitos e obrigagoes:

§1° Compete ao COMPRADOR:

| - prestar as informagdes e os esclarecimentos que forem solicitados pelo VENDEDOR,;
Il - empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento do imovel;

IIl — responsabilizar-se por todas as despesas com a lavratura da escritura plblica de
compra e venda, bem como de seu registro, tais como imposto de transmissao, taxas,
alvaras, certidoes, emolumentos cartorarios, etc., realizadas quando da quitagdo do
presente contrato.

§2° Compete ao VENDEDOR:

| - dar integral cumprimento a proposta, a qual passa a integrar o presente contrato,
independentemente de transcrigao;

Il = comunicar ao COMPRADOR, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a efetivagdo da compra do imével;

[l - responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos, taxas e despesas que incidirem
sobre o imovel até a posse pelo COMPRADOR,;

IV — praticar todos os atos necessarios a transferéncia da propriedade do imovel,

V - cumprir o prazo estabelecido para a entrega do imovel, sob pena de multa, sem
prejuizo de outras cominagbes cabiveis;

VI — entregar, nas condicoes estabelecidas no Anexo Ill - Memorial Descritivo e
Especificagdes do Imovel, o objeto definido na Clausula Primeira;

VIl - responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados
aos servigos, dos documentos e/ou informagdes que lhe chegarem ao conhecimento por
forga deste contrato, ndo podendo divulga-los, sob qualquer pretexto;

VIII - providenciar, quando da entrega do imdvel, a disponibilizagdo de todos os conjuntos
de projetos atualizados, devidamente aprovados pelos érgdos competentes;

IX — providenciar a alteragdo no nome do prédio, conforme sugestao do COMPRADOR,
sendo que este ficara responsavel por eventuais despesas decorrentes desta modificagéo;

X — responsabilizar-se pelo pagamento integral de eventual corretagem as empresas
envolvidas na intermediagao, quais sejam: FRANCISCO LEMOS IMOVEIS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n. 10.258.195/0001-28, MAISONNAVE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n. 05.873.028/0001-57 e KABRAL IMOVEIS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n. 00.575.330/0001-05.

Xl — as demais obrigagées que competem ao vendedor constam no Anexo Ill - Memorial )
Descritivo e Especificagcoes do Imével, que é parte integrante deste contrato. /
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

No atraso injustificado na execugéo do contrato por culpa do VENDEDOR, ou na hipétese
prevista no paragrafo terceiro da Clausula Quarta, o VENDEDOR estara sujeito ao pagamento de multa
de mora, sem prejuizo das demais sangdes, que sera aplicada na forma seguinte:

| — multa mensal de 2% do valor total do contrato:

Il - no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidira nova multa sobre o valor
devido, equivalente a 0,1% ao dia, calculado sobre o total dos dias em atraso.

Il - os valores cobrados, a titulo de multa moratdria, ficam limitados a 20% do valor total
do contrato.

a) na hipotese da aplicagdo de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto no inciso Il
caracterizar-se-4 a inexecugdo contratual, sujeitando o VENDEDOR as demais
implicages legais.

§1° Pela inexecucdo total ou parcial das condigbes estabelecidas neste contrato, o
COMPRADOR podera aplicar, sem prejuizo das demais cominagbes legais, multas e penalidades
previstas neste contrato, as seguintes sangdes:

| - adverténcia por escrito, quando o VENDEDOR deixar de atender determinagdes
necessarias a regularizacdo de faltas ou defeitos concernentes ao contrato:

Il - multa compensatdria com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
do contrato;

Il - suspenséo temporaria de participagao em licitagdes e impedimento de contratar com o
COMPRADOR por prazo nao superior a 2 (dois) anos. Esta sangao sempre sera aplicada,
ressalvadas outras hipéteses néo arroladas neste item, quando o VENDEDOR, convocado
dentro do prazo de validade da proposta: nao celebrar o contrato; deixar de entregar ou
apresentar documentagdo falsa; ensejar o retardamento contratual; ndo mantiver a
proposta; falhar ou fraudar com as obrigagdes contratuais; comportar-se de modo
inidéneo; ou cometer fraude fiscal;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagao perante o COMPRADOR.

§2° A multa serd descontada pelo COMPRADOR dos créditos existentes em nome do
VENDEDOR e, ndo havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, devera ser recolhida na conta
do Fundo Especial de Modernizagdo e Reaparelhamento do Ministério Publico, Banco do Brasil,
agéncia 3582-3, c/c 65.000-5, dentro do prazo de 3 (trés) dias Gteis ap6s a respectiva notificagdo por
telegrama. N&o solvida a multa, nos termos aqui previstos, ser4 ela cobrada judicialmente com énus ao
devedor.

§3° As penalidades previstas poderdo ser minoradas ou ndo serdo aplicadas quando o
descumprimento do estipulado no contrato decorrer de justa causa ou impedimento devidamente
comprovado e aceito pelo COMPRADOR.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA RESCISAD

O contrato podera ser rescindido quando da ocorréncia de quajquef uma das hipoteses
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666, de 21/06/1993: a/

COAD
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| - determinada por ato unilateral e estrito do COMPRADOR, nos casos enumerados nos
incisos | a XIl e XVIl do art. 78 da Lei n. 8.666/93;

Il - amigéavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia da
Administracéo;

[l - judicialmente, nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo dnico. A rescisdo prevista no inciso | desta clausula acarretara as
consequéncias previstas nos incisos | a IV, do art. 80, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DA VINCULACAO

Este contrato vincula-se a Dispensa de Licitagdo n. 005/2013/FERMP, & proposta do
VENDEDOR e ao Memorial Descritivo do imdvel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA i
DAS CONDICOES DE HABILITAGAO E QUALIFICACAQ

O VENDEDOR fica obrigado a manter, até a quitagao dos valores que Ihe cabem, todas as
condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas, conforme determina o art. 55, inciso XllII, da Lei n.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA APLICACAO SUBSIDIARIA DE LEGISLACAO

O presente contrato rege-se pelas disposicoes da Lei n. 8.666/93 e demais preceitos de
direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposigées de direito privado.

CLAUSULA DECIMA NONA
DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste contrato serd contado a partir de sua assinatura até a
transferéncia da propriedade do imével e pagamento integral do saldo devedor, que ocorrera até o dia
31/12/2017.

CLAUSULA VIGESIMA
DA PUBLICACAO

O extrato deste contrato serd publicado no Diério Oficial Eletrénijco do MPSC, conforme
disposto no art. 61, paragrafo Unico, da Lei n. 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital deste Estado, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questdes oriundas do presente contrato que nao
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, para um Unico efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.

Floriandpolis, 12 de dezembro de 2013.

LIOM
Procurador- Geral de Justica
COMPRADOR

{"CAM}

PAULO ROBERTO BECKER
Becker Construgao Civil Ltda

VENDEDOR
‘:‘\‘-.\.
I \
Té_stemunhas
C/J ¥ u)” 1

i CIDL UIZRIBE schmITZ | CARIJUNIOR
‘Seere rio-Geral do Ministéxio Publico C 0rdenad0r~GeraI Administrativo
RG: 1.812.444 / G: 749.007
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ANEXO |

DECLARACAO DE CREDENCIAMENTO DO COMPRADOR

O COMPRADOR credencia o Coordenador de Engenharia e Arquitetura para
representar o Ministério Publico do Estado de Santa Catarina, conforme descrito na Clausula Décima
Primeira deste contrato.

Florianépolis, 12 de dezembro de 2013.

LIO MA S'MARIN
Procurador-Geral de Justiga
COMPRADOR
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ANEXO Il

DECLARACAO DE CREDENCIAMENTO DO VENDEDOR

O VENDEDOR credencia o Senhor Paulo Roberto Becker, brasileiro, separado
judicialmente, portador da Cédula de Identidade RG 499.161 — SSP/SC e CPF 343.968.889-53, para
representa-lo, conforme descrito na Clausula Décima Primeira deste contrato.

Floriandpolis, 12 de dezembro de 2013.
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PAULO ROBERTO BECKER
Becker Construgéo Civil Ltda
VENDEDOR
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IBLICO

ANEXO Il

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES DO IMOVEL

BECKER EMPRESARIAL

PARTE | - ESPECIFICAGOES BASICAS

1 EXTERIORES E FACHADAS:

a) Janelas com isolamento térmico e acustico, confeccionadas em aluminio anodizado com ferragens
completas e peitoris em granito com vidros laminados refletivos 8mm (4+4mm).

b) Revestimento com pastilhas de porcelana ou porcelanato.

c) Portoes das garagem de elevar automatizados, em aluminio anodizado vazado.

d) Acesso principal ao hall de entrada em granito, com rodapés no mesmo padrao (8cm).

e) Portas principais do prédio em vidro temperado com abertura deslizante automatica.

f) Jardim com grama, flores da época, rosas, palmeiras e obra de arte, conforme projeto paisagistico e
de restauro, considerando a integragao entre a casa e o préedio.

g) Calgadas pavimentadas com placas de concreto, conforme a NBR 9050/2004.

2 ACABAMENTOS INTERNOS:

a) Pintura com selador, massa corrida e tinta acrilica.

b) Paredes internas em gesso acartonado (9cm de espessura final), com isolamento térmico e acustico
em la de vidro e perfis em ago anodizado.

c) Revestimento das paredes das copas em azulejo (dimensfes minimas 33x45cm) até o teto, com
rejunte.

d) Forro de fibra mineral em placas (na modulagdo 625x625mm), fixado com estrutura de ago
galvanizado e tirantes, com cantoneiras de arremate, preferencialmente nacional.

e) Piso em porcelanato (dimensdes minimas 60x60cm), com rejunte especifico e rodapés no mesmo
padrao ou de madeira laqueada.

f) Portas em madeira, com ferragens completas e fechaduras externas, sendo as dos banheiros
adaptados equipadas com barras de apoio e revestidas com chapa protetora.

g) Portas corta-fogo classe P-90 nas escadas.
h) Piso ceramico antiderrapante nas escadas com rodapés no mesmo padrao.

i) 03 elevadores com capacidade individual minima de 14 passageiros cada, com forras em granito e
acabamento interno em ago inox.

j) Portas de acesso aos halls dos elevadores nos pavimentos de estacionamento em vidro temperado
com abertura automaética e sistema de controle de acesso, integrado aos demais sistemas por um tnico
software.

k) Bancada das pias das copas em granito com cuba em ago inox.

/-

) Cabeamento estruturado com certificagdo, categoria 6, em todo o prédig,inclusive nos pontos de uf/{{;‘

cftv e de controle de acesso. /
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m) Conjuntos com 2 tomadas 2P+T e 2 pontos de légica a cada 2m em todo o perimetro das salas de
trabalho.
n) Luminéarias de embutir com I&mpadas led em todos os ambientes.

o) lluminacéao das escadas, garagens e halls dos pavimentos com sensores de presenga e luminarias
de led.

3 GARAGENS E TERRAGOS:

a) Revestimento ceramico antiderrapante (dimensdes minimas 30x30cm) no piso das garagens e
terragos e paredes das garagens até a altura das faixas de sinalizagéo.

b) Faixas demarcadoras de vagas no piso e sinalizadoras nas paredes das garagens em revestimento
ceramico (dimensao aproximada das pastilhas 10x10cm)

c) Pintura das paredes e laje com selador e tinta acrilica.

4 BANHEIROS:

a) Revestimento das paredes em azulejo (dimensdes minimas 33x45cm) até o teto, com rejunte.
b) Piso em porcelanato (dimenses minimas 60x60cm), com rejunte especifico.
c) Vasos sanitarios em cerdmica com caixa acoplada de duplo acionamento e tampos compativeis.

d) Barras de apoio e de protecdo nos banheiros adaptados em ago inox conforme norma de
acessibilidade.

e) Valvulas e registros com acabamento cromado.
f) Bancadas dos banheiros em granito, com cubas cerdmicas e espelhos.

g) Todas as torneiras serdo do modelo de bancada, cromadas e com temporizador, sendo as dos
banheiros adaptados com acionamento por alavanca.

h) Porta papel em inox.

5 GERAL:
a) Construgao de rampa, ou qualquer outro dispositivo que garanta acessibilidade total ao prédio,
conforme a NBR 9050/2004.

b) Plataforma elevatéria para acesso de pessoas com necessidades especiais no auditorio e rampa
para acesso ao palco.

c) Cisternas para armazenagem e sistema de reaproveitamento de aguas pluviais, dos drenos do ar
condicionado e das aguas provenientes do subsolo, se for o caso.

d) Estrutura das lajes em concreto celular com tratamento acustico.

e) Recuperagao da edificagdo tombada (projeto especifico sera apresentado e aprovado no IPUF).
f) Parede diafragma.

g) Sistema de controle de acesso com catracas e cancelas.

h) Sistema de monitoramento por circuito fechado de televiséo.

i) Sistema de alarme contra intrusdo, com central na sala de seguranga e supervisao.

i) Todos os sistemas de seguranga citados acima deverao ser integrados, utlllzando um dnico
software.

k) Infraestrutura para sistema wi-fi em toda a edificagao. / } /
) Gerador de energia (prevendo autonomia das areas comuns). / L :
/ )
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m) Cabine elétrica (transformador préprio).

n) Auditério com capacidade para 300 pessoas, sendo realizado o isolamento térmico e acustico,
acabamento especifico de piso, parede e teto.

0) Heliponto.

p) Sistema automatizado para controle de geradores, detectores de incéndio, alarmes, bombas e
motores e niveis dos reservatorios.

q) Hall de entrada: paredes revestidas com madeira e espelhos, piso de granito e porcelanato
(dimensGes minimas 60x60cm), entregue com mobilidrio, decoragéo, balcdo e equipamentos, todos
acessiveis conforme a NBR 9050/2004.

r) Rampas para acesso de veiculos pavimentadas com ladrilhos especificos.

s) Total atendimento as recomendagbes das normas técnicas brasileiras, inclusive as de
acessibilidade.

t) Bicicletario, com Vestiario masculino e feminino.

u) lluminagao de emergéncia com blocos auténomos de Led em todos os ambientes.

v) Sistema de ventilagdo mecanica com renovagao de ar nos ambientes onde ndo houver janela.
w) Projete Como Censtruido “As Built” e projetos (carimbados) aprovados nos orgaos competentes.

PARTE Il - DESCRIGAO DA EDIFICAGAOQ
1 NOME

BECKER EMPRESARIAL BOCAIUVA

2 LOCALIZAGAO

Rua Bocailva, 1792 — Centro — Florianépolis — SC.

3 DESCRIGAO

No terreno de 2.363,40 m2 existe uma casa tombada como patriménio histdrico, com 228,13m2, esta
sera totalmente recuperada em seus moldes antigos (valores estéticos-culturais).

O empreendimento a ser edificado tera uma area total de 20.974,67m2, sera constituido por uma torre,
contendo: subsolo 3, subsolo 2, subsolo 1, térreo, sobreloja, pavimento garagem, pilotis, 14 (quatorze)
pavimentos-tipo e atico, descritos a seguir:

a) SUBSOLO3

Sera composto de 37 (trinta e sete) vagas de garagem - numeradas de 01 a 37 -, escadaria, rampa de
acesso de veiculos, paradas de elevadores, cisternas, casa de bombas e depdsito.

As vagas numeradas de 05 a 36 sao especiais e destinam-se ao estacionamento de dois veiculos, e as
vagas 01 a 04 destina-se a estacionamento de 1 (um) veiculo, sendo a vaga 37 destinada a pessoa
com deficiéncia, na revisdo do projeto sera considerado vagas para pessoas com deficiéncia 2% do
total, mais as vagas para idosos 5% do total.

b) SUBSOLO 2

Sera composto de 37 (trinta e sete) vagas de garagem — numeradas de 38 a 74 ,-, gerador proprio de
energia, escadaria, rampa de acesso de veiculos, paradas de elevadores e prifyﬁi;fenti[agéo.
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As vagas 42 a 63, 65 e 68 sao especiais e destinam-se ao estacionamento de dois veiculos, e as vagas
38 a 41e 69 a 74 destinam-se ao estacionamento de 1 (um) veiculo, sendo a vaga 64 destinada a
pessoa com deficiéncia, na revisdo do projeto sera considerado vagas para pessoas com deficiéncia
2% do total, mais as vagas para idosos 5% do total.

c) SUBSOLO 1

Sera composto de 31 (trinta e uma) vagas de garagem — numeradas de 75 a 107, depdsito para lixo,
rampas de acesso, parada de elevadores e prisma de ventilagdo, na revisdo do projeto sera
considerado vagas para pessoas com deficiéncia 2% do total, mais as vagas para idosos 5% do total.

d) PAVIMENTO TERREO

Serd composto de hall social de acesso, recepcao, area de trabalho/sala de monitoramento a ser
dimensionada pelo MPSC, parada de elevadores, sala técnica, depdsito, 2 WC masculinos, 2 WC
femininos, copa, Foyer (coffe break, auditério, recepgdo, depdsito), 4 sanitarios acessiveis. Auditorio
com capacidade para até 300 pessoas, com acabamento de parede, piso e teto, aléem de isolamento
térmico e acustico e ventilagdo mecanica.

e) SOBRELOJA

Sera composto por paradas de elevadores, sala técnica, deposito, copas, 2 WC (masculino e feminino)
e 2 sanitarios acessiveis, area de trabalho a ser dimensionada pelo MPSC.

f) PAVIMENTO GARAGEM |

O pavimento sera constituido de 35 (trinta e cinco) vagas de garagem — numeradas de 108 a 143 -,
escadaria, paradas de elevadores, rampas de acesso de veiculos, subestacéo de energia.

As vagas 108 a 127 e 129 a 137, séo especiais e destinam-se ao estacionamento de dois veiculos. As
vagas 125 a 128 e 138 a 143 destinam-se ao estacionamento de 1 (um) veiculo cada e a vaga 124
destina-se a pessoa com deficiéncia, na revisédo do projeto sera considerado vagas para pessoas com
deficiéncia 2% do total, mais as vagas para idosos 5% do total.

g) PILOTIS

Sera composto de 37 (trinta e sete) vagas de garagens — numeradas de 144 a 180 -, paradas de
elevadores, escadaria e rampa de acesso de veiculos.

As vagas 144 a 173 e 175 a 177 s@o especiais e destinam-se ao estacionamento de dois veiculos. As
vagas 178 a 180 destinam-se ao estacionamento de 1(um) veiculo cada.

A vaga 174 é especial e destina-se a essoa com deficiéncia, na revisdo do projeto sera considerado
vagas para pessoas com deficiéncia 2% do total, mais as vagas para idosos 5% do total.

h) PAVIMENTOS-TIPO |l a X

Possuirdo 08 (oito) conjuntos, area técnica — para instalagdo de maquinas de ar-condicionado -,
escadaria, paradas de elevadores e hall/circulagdo, sala técnica. Cada conjunto possuira instalagoes
sanitarias de uso exclusivo, WC coletivos masculino e feminino, 2 sanitério acessiveis, copa e depdsito.
Nestes pavimentos serdo concentrados os gabinetes de procuradores e assistentes, com
aproximadamente 60m2 cada, sendo a sala do promotor e cinco assistentes, totalizando nestes 10
pavimentos tipos, 80 gabinetes de procuradores de justica. '
Os conjuntos serao numerados de:

101 a 108;

201 a 208;

301 a 308;

401 a 408;

501 a 508;

601 a 608;

701 a 708;
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801 a 808;
901 a 908;
1001 a 1008.

i) PAVIMENTOS-TIPO Xl a XIV

Possuirdo conjuntos a serem dimensionados pelo MPSC, os demais espacos (Copa, deposito, WC
coletivos e adaptados) serao iguais aos citados no item 3.8.

j) ATIcCO

Possuirdo 01 (um) conjunto com ndmero 1501 (onde serd previsto um plenario com mesas que
contemple 80 lugares, mais 30 lugares em formato de Auditério no mesmo espago), area técnica para
instalagdo de maquinas de ar condicionado, escadarias, havera também dois terragos descobertos,
além de copa, WC masculino e feminino e 2 sanitarios acessiveis.

k) PAVIMENTO SUPERIORES (SERVICOS)

Acima do pavimento atico havera os seguintes pavimentos: area de concentragdo e casa de maquinas,
barriletes, reservatdrios superiores e heliponto.

A descricao dos andares apresentada acima, pode sofrer alteragdes, principalmente pela aprovagao do
projeto da casa tombada, que estd em andlise no SEFHAN, protocolizado em 21/06/2013, sob o
numero: E033939/2013. Além disso, a medida que os projetos complementares forem sendo
desenvolvidos, podera haver alteragdo do projeto arquitetdnico e consequentemente da descrigao
acima.

PARTE Ill - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES DETALHADAS

Imével Tombado a ser Restaurado — Casa Rosa

Os projetos de reforma e restauragao serao submetidos a aprovagéo dos 6rgaos competentes — Institu-
to de Planejamento Urbano de Floriandpolis (IPUF), Servigo do Patriménio Histdrico, Artistico e Natural
do Municipio (SEPHAN), se necessario, visto que a edificagdo em questao é tombada como patriménio
histérico do municipio de Floriandpolis. Tais projetos, que contemplaréo todos os preceitos das normas
e legislagao brasileira de acessibilidade, também serao apresentados ao COMPRADOR para que este
avalie se sua concepc¢ao atendera as necessidades dessa Instituigdo Plblica, notadamente em relagéo
ao sua utilizagéo, ou seja a finalidade de ocupagéo dos espagos (MEMORIAL do MPSC).
Os materiais e servigos a serem utilizados neste imével deverao seguir rigorosamente o projeto arquite-
ténico especifico.
A casa deve ter instalagdes elétricas e de l6gica com padrao similar ao imével a ser construido. A ilumi-
nagao deve ser compativel com as caracteristicas do imével tombado, inclusive com a previsao de ilu-
minagao de realce na fachada externa, de preferéncia com refletores de LED com tecnologia RGB, per-
mitindo o ajuste da cor e intensidade da iluminagao.
Sera entregue ao final do contrato um memorial que especificara os cuidados de manutengao dife-
renciados que esta edificacéo requer por tratar-se de imével tombado, bem como os projetos “camo
construido” de todas as instalagdes, em meio fisico e digital. //
)
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Imével a ser Construido — Edificio Comercial

1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 SERVICOS TECNICOS

1.1.1 Projetos

Todos os projetos serdo elaborados por profissionais habilitados e especializados, e serdo submetidos
a analise do COMPRADOR para verificagdo do atendimento as necessidades da Instituicdo. No caso
da necessidade de reelaboragio e/ou revisdo de algum projeto, esta sera apresentada ao VENDEDOR
para analise antes da reapresentagdo nos orgaos competentes. Toda a edificagao devera atender aos
requisitos estabelecidos nas normas técnicas e legislagao brasileira de acessibilidade.

Sera entregue ao final do contrato um memorial que especificard os cuidados de manutengao dife-
renciados que esta edificagao ird necessitar, bem como os todos projetos “como construido”, tanto em
meio fisico quanto digital.

Citar os profissionais, que irao executar os projetos listados abaixo, bem como registro no Conselho de
Classe e contato.

1.1.1.1 Projeto Arquitetdnico

Maquetes Eletrénicas

Projeto Paisagistico

Projeto Elétrico de Alta Tensao

Projeto Elétrico de Baixa Tenséao

Projeto Rede Légica e Cabeamento Estruturado

Projeto de Supervisédo e Gerenciamento Predial

Projeto de Telefonia

Projeto de Instalagdes de TV e Videomonitoramento

Projeto de Climatizagéo, Ventilagdo Mecénica e Exaustao

Projeto Hidrossanitario

Projeto de Prevengao Contra Incéndios

Projeto de Prevengdo Contra Descargas Atmosféricas

Projeto Estrutural

Projeto Estruturas de Fundages

Projeto de Impermeabilizagbes

Projeto de restauragdo do imoével tombado

Sondagens do Subsolo

Levantamento Topogréafico

Orgamento Geral e Cronograma

Especificagcdes Técnicas de Materiais e Servigos

Execucgéo da Obra

Controle Tecnolédgico do Concreto

Supervisao e Fiscalizagéo

Becker Construgéo Civil Ltda
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1.2. ENSAIOS DE MATERIAIS

1.2.1 Materiais Pouco Conhecidos

Quando as marcas, tipo ou procedéncia dos materiais utilizados provocarem suspeitas em relagdo a
sua qualidade, o COMPRADOR podera solicitar a realizagao de ensaios e/ou testes em laboratérios ca-
pacitados, os quais serao providenciados e custeados pela Becker Construgéo Civil Ltda.

1.2.2 Ensaios de Concreto
Para avaliaga@o da resisténcia do concreto utilizado nas estruturas, serdo realizados ensaios por amos-
tragem, seguindo todos os preceitos das normas NBR 5738 Concreto — Procedimento para Moldagem e
chJura de Corpos de Prova e NBR 5739 Concreto — Ensaios de Compresséo de Corpos de Prova Cilin-
ricos.
Os resultados dos ensaios serao repassados ao COMPRADOR juntamente,com o projetos “como cons-
truido” na entrega da edificag@o, porém, se esta assim desejar, podera so/(c:}a sa qualquer momento
junto & equipe de execugao e fiscalizagao da obra. (
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1.3 SERVIGOS PRELIMINARES

1.3.1 Sondagem . .
A sondagem sera executada de acordo com as normas técnicas, sendo emitida ART e entregue junta-
mente com os demais projetos da obra.

1.3.2 Despesas Legais

Correrdo por conta exclusiva da Becker Construgdo Civil Ltda. todas as despesas legais relativas as
obras e seu funcionamento, tais como licengas, emolumentos, taxas de obra e da edificacéo, registros
em cartorio, impostos federais, estaduais e municipais, selos, despachante e outros referentes a legisla-
¢ao da obra. Em caso de necessidade de reapresentagao dos projetos para aprovagao, sera de respon-
sabilidade do VENDEDOR.

A Becker Construgao Civil Ltda. devera apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) preenchida junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo referente a execugdo da obra bem como as
ARTs/RRTs de todos os projetos, a medida que os mesmos forem sendo realizados. Deveréo ainda ser
entregues ao COMPRADOR cdpias de todos os projetos, aprovados pelos drgaos competentes, em
meio fisico e digital (arquivos de extensodes .dwg e .pdf), para avaliagdo do atendimento as necessida-
des do Ministério Pablico de Santa Catarina.

1.3.3 Projeto como Construido.

Ao final dos servicos o VENDEDOR providenciara a entrega de todos os projetos atualizados - projeto
as built ou “como construido”, em meio fisico e digital (arquivos de extensdes .dwg e .pdf), informando
todas as alteragbes em relagdo aos projetos originais executadas na obra, sendo quando necessario
devidamente aprovado pelos 6rgaos competentes.

1.4 INSTALAGOES PROVISORIAS

1.4.1 Tapumes
O tapume seré executado em chapas metélicas com estrutura de madeira, sendo pintado externamente
com o logotipo e cores da Becker, de acordo com a planta-baixa do canteiro de obras.

1.4.2 Placas de Obra

A obra em execugao sera identificada com placas, conforme padrao do CREA/SC. Poderao ser fixadas
junto a placa principal da obra placas de fornecedores, conforme conveniéncia da Becker Construgao
Civil Ltda.

1.4.3 Canteiro de Obras

Sera devidamente planejado e construido um canteiro de obras, contando com instalagdes sanitarias,
refeitorios, escritérios, depdsitos, e todas as estruturas que se fizerem necessérias para a realizagdo
dos servigos.

Deverao ser observadas no decorrer de toda a obra as condigées adequadas de higiene e limpeza do
canteiro, bem como as orientagoes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.4.4 Instalagdes Provisérias

As ligagOes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica obedecerédo as exigéncias das concessiona-
rias locais e serdo de conta exclusiva da Becker Construgéo Civil Ltda, inclusive os custos mensais de
consumo até a entrega da obra. A obra deve possuir instalagdes provisérias de energia com tomadas e
iluminagao atendendo as normas de seguranga previstas na NR-10.

1.4.5 Locagéo da Obra

A locagao planialtimétrica da obra seré realizada por profissionais habilitados, com instrumentos de pre-
cisao, de acordo com a planta de situagdo. Serdo verificadas cuidadosamente as dimensoes, alinha-
mento, angulos e niveis do projeto em relagao as reais condigdes do local.

1.4.6 Aprovacao e Responsabilidade

A aprovagao da equipe de fiscalizagao do COMPRADOR né&o eximira o VENDEDOR da responsabilida-
de sobre quaisquer problemas ou prejuizos causados por erro na execugao, . qualquer etapa da
obra.
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1.5 MAQUINAS, FERRAMENTAS E ANDAIMES

Cabera a Becker Construgao Civil Ltda o fornecimento de todas as maquinas e ferramentas necessa-
rias a boa execugao da obra.

Os andaimes deverao ser construidos com o maximo de seguranga, de forma a permitir, ndo sé o tra-
balho eficiente e seguro dos operarios, como também o acesso da equipe de fiscalizagdo do COM-
PRADOR na obra.

1.6 ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS
1.6.1 Administracéo da Obra
1.6.1.1 Engenheiro de Obras e Técnico em Edificaces

Durante a execugdo sera mantido na obra um técnico em edificagdes, sob a superviséo de um enge-
nheiro civil. A funcédo destes profissional devera constar em ART/RRT especifica (supervisao e fiscali-
zagao).

1.6.1.2 Mestre de Obras

Sera mantido na obra, além de todos os demais operarios e colaboradores necessarios, um mestre que
devera estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios, assim como o en-
genheiro da obra e o técnico em edificagoes.

1.6.1.3 Seguranca e Vigilancia

Becker Construgao Civil Ltda mantera um esquema de segurancga no local da obra, sendo inteiramente
responsavel pela manutengao da seguranga nas areas sob sua responsabilidade até a entrega definiti-
va da obra e se responsabilizara por eventuais roubos de materiais ou equipamentos, ou por danos que
venham ocorrer na obra e nas areas sab sua responsabilidade.

1.6.2 Consumos

1.6.2.1 Consumos e Contas

Os custos referentes aos consumos de combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material elétri-
co, além das contas mensais de dgua, esgoto, energia e telefone correrao por conta da Becker Cons-
trucao Civil Ltda até a entrega definitiva da edificacéo.

1.6.2.2 Material de Escritério da Obra

Todo o material de escritério de obra sera de inteira responsabilidade da Becker Construgéo Civil Ltda,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir do Didrio de Obras. Também de-
verao estar disponiveis medicamentos de emergéncia.

1.6.2.3 PCMAT

Sera obrigatdria a elaboragao e o cumprimento do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Traba-
lho contemplando as exigéncias contidas na NR 9 e NR 18, compativel com o nimero de trabalhadores
desta obra e demais programas previstos nas Normas Regulamentadoras, tais como PCMSO, PPRA,
entre outros que forem aplicaveis.

1.6.2.4 Despesas com Vizinhos

Todas as despesas com vizinhos oriundas dos trabalhos realizados junto as divisas, tais como funda-
coes, arrimos, aterros e cercamento sdo de responsabilidade da Becker Construgao Civil Ltda, bem
como recuperagao de quaisquer danos causados, tais como rachaduras, infiltragdes e pintura, entre ou-
tros.

1.6.2.5 Equipamentos de Seguranga

A Becker Construgao Civil Ltda se responsabilizara pela manutengéo, fornecimento e pelo uso de equi-
pamentos de prevengao de acidentes e de protegdo individual (luvas, méscaras, botas, protetor auricu-
lar, etc.) dos funcionarios e empreiteiros, além da seguranga de maquinas, equjpamentos e materiais,
de acordo com as Normas Regulamentadoras.

Devera ser mantido na obra todo o equipamento necessario a sua protegao gonjfa\incéndio.
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1.7 LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado por empresa creden-
ciada, e destinado para local adequado. Durante todo o periodo de execugao da obra deverao ser man-
tidos em perfeitas condigdes de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para pedestres.

1.8 TRANSPORTES

Devera ser previsto o planejamento e a execugao dos transportes de materiais e equipamentos no inte-
rior, da obra, tanto os horizontais como os verticais, assim como o transporte externo, carga e descar-
ga. Deverao ser mantidas as condiges de conservagio das vias internas e externas. O elevador provi-
sorio de transporte de materiais e pessoas deve ser do tipo cremalheira, atendendo as normas regula-
mentadoras e a legislagio vigente.

1.9 TRABALHOS EM TERRA

As atividades que envolvam cortes no terreno deverdo obedecer a legislacéo vigente.
Serao realizados servigos de terraplanagem visando adequar a topografia do terreno aos niveis de im-
plantacao do edificio.

1.9.1 Remogao Periddica de Entulho
E de inteira responsabilidade da Becker Construgéo Civil Ltda dar destinagdo adequada aos residuos
solidos (lixo) e liquidos (esgotos) produzidos no canteiro.

1.9.2 Escavagbes

Serdo executados servicos de escavagao, com extragéo, remogéo e transporte do material escavado,
apos a execugao da parede diafragama, para evitar danos nas edificagdes vizinhas.

A contatada devera observar a necessidade de instalagao de bombas para o rebaixamento do lencol
fredtico, instaladas sob protegéo, permitindo seu pronto funcionamento mesmo no caso de enxurradas.

2 INFRA E SUPRA - ESTRUTURA
2.1 INFRA - ESTRUTURA: FUNDAGCOES

2.1.1 Fundagbes, Cortinas de Contencéo, Blocos e Vigas de Baldrame

As fundagtes serao profundas, do tipo estaca hélice continua monitorada. Sera confeccionada parede
diafragma para contencao do solo dos terrenos adjacentes. Os elementos serdo executados de acordo
com o Projeto Estrutural e com as normas técnicas vigentes.

2.1.2 Contra-piso armado

No pavimento mais inferior da edificagdo sera executado contrapiso armado, conforme o Projeto Estru-
tural. Antes de sua execugao é necessario realizar a preparagao de sub-base e base para perfeito fun-
cionamento do sistema, visto o transito futuro de veiculos.

2.1.3 Estrutura

As lajes serdo executadas em concreto celular com isolamento acustico, e a confecgéo de todos os ele-
mentos seguira rigorosamente o Projeto Estrutural e as normas técnicas vigentes. O concreto tera
fck=350kg/cm? (35 Mpa) ou resisténcia superior. As armaduras serdo em ago CA-50 e CA-60. As for-
mas serao em madeira, compensado resinado efou compensado plastificado.

Seréa considerado um pé-direito (piso acabado ao forro modular), de 2,60 m e um espago entre o forro
e a laje de 0,30m, assim o pé-direito bruto deve ficar com 3,00m, e o entre-piso de 3,25m.

Para facilitar a passagens das instalacdes elétricas e de légica serdo executadas vigas apenas nas pa-
redes externas, nas paredes internas ndo serao executadas vigas, o sistema adotado sera laje do tipo
“cogumelo” com pilares. }

A altura das garagens e rampas deve permitir a entrada de veiculos tipo SUV/de grande porte. As ram-
pas devem permitir também que as manobras de carros de grande porte ogofram com facilidade. De
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preferéncia as rampas devem ter largura suficiente para a passagem simultanea de dois carros vindo
de sentidos opostos.

3 PAREDES E PAINEIS
3.1 PAREDES OU ELEMENTOS DIVISORIOS

3.1.1 Alvenarias Externas e Banheiros (Paredes indicadas em projeto como em alvenaria)

As alvenarias de tijolos terdo fungdo de vedagao e deverao obedecer as normas vigentes. As espessu-
ras corresponderéo as indicadas no projeto, considerando que estas referem-se a medidas com revesti-
mento.

As juntas entre tijolos deverédo ter espessura de 15 mm, no trago 1:3:4 (cimento: argamassa mista:
areia grossa). Serdao empregados tijolos de 12 qualidade, de bom cozimento e coloracao uniforme, do
tipo 6 ou 8 furos, nos locais indicados em plantas, assentados em fiadas perfeitamente niveladas e
aprumadas, depois de préviamente e abundantemente molhados.

Sobre os vaos de esquadrias (portas e janelas) em paredes de alvenaria, deverao ser executadas ver-
gas e contra-vergas de concreto armado ultrapassando, no minimo, em 20 cm para cada lado do vao.
Todas as paredes baixas, que nao atinjam o teto, receberdo uma verga de concreto armado na sua par-
te superior.

A demarcacgao das paredes sera feita assentando a primeira fiada de tijolo, cuidadosamente nivelada, e
obedecendo as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vaos pre-
vistos.

No fechamento superior das alvenarias sera utilizada argamassa com aditivo expansor para encunha-
mento.

3.1.2 Paredes internas (Paredes indicadas em projeto como em gesso acartonado)

Serao construidas por duas placas de gesso acartonado, preenchidas com manta de |a de vidro ou la
de rocha para isolamento acustico, com 9,0 cm de espessura total. Os planos que contém as portas
sé&o engastados no piso e contraventados pelos planos transversais. Devera ser previsto a possibilida-
de de aberturas em vidro temperado nas paredes em gesso em algumas salas, a serem definidas pelo
MPSC, principalmente nos pavimentos tipo XI a XIV, térreo e sobreloja.

A execugao das paredes internas devera obedecer as especificagdes do fabricante ou fornecedor e os
detalhes apresentados, através de cantoneiras e parafusos em aluminio anodizado. As divisérias deve-
réo ser fixadas com parafusos apenas no teto, no piso devem ser fixadas com fita dupla face especifica
e junto as portas podem ser fixadas com parafusos, para garantir a sua perfeita estabilidade.

As divisorias dos boxes dos banheiros e dos boxes dos chuveiros dos vestiarios serédo confeccionadas
em granito ou divisorias especificas para essa finalidade, com material a prova d'agua (Laminado estru-
tural TS)

3.2 ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.2.1 Esquadrias de madeira
Todas as portas de acesso aos ambientes de trabalho, as portas dos sanitarios acessiveis, as dos ba-
nheiros coletivos (WC) e as portas internas (por exigéncia da NBR 9050:2004) terao de 0,80cm de vao
livre (podem ser portas de 82,5 cm, 85 cm ou 90 cm, estdo excluidas as portas de 80 cm, pois pos-
suem vao livre de 78 cm), confeccionadas em madeira laminada com recheio macigo e aplicagio de es-
malte sintético.

As portas internas das salas incluindo as dos banheiros serdo semi-ocas e pintadas com esmalte sinté-
tico. As forras e vistas serdo em jatobd, angelim, itatiba ou cedro com aplicagido de esmalte sintético.
As portas dos banheiros privativos dos gabinetes terdo dimenséo de 70 cm. Nas portas dos banheiros
adaptados deverdo ser instaladas chapas protetoras e barras em ago inox, conforme previsto na NBR
9050:2004.

Os batentes nao devem apresentar defeitos visuais, tais como, desvios dimensionais além dos limites
tolerados, rebaixo das ombreiras e travessas, rachaduras, noés, bolsas de resina, encurvamento supe-
rior a 3 mm, arqueamento superior a 5 mm, lascamento de cantos ou alteragdo dé espécie de madeira
especificada. < |
Nas portas de madeira, as dobradicas serao de ago inox, tipo "pino-maganeta"/Shgz e,
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As fechaduras externas e internas serdo de cilindro. As fechaduras dos banheiros serdo do tipo tran-
queta.

As fechaduras serao da marca IMAB, ALTERO, LOCKWEL, LA FONTE, PADQO ou PAPAIZ. Todas as
macganetas deverao ser do tipo alavanca.

3.2.2 Esquadrias de aluminio

As esquadrias terdo isolamento térmico e acustico, e deverao ser confeccionadas em aluminio anodiza-
do com tratamento com processo eletrolitico-anodizado ou com pintura eletrostatica, considerar uma
espessura maior no tratamento ja que se trata de uma regiao litoranea (ambienta mais agressivo) sen-
do do tipo completa, com acessoérios para fabricagdo e montagem, ferragens e gaxetas de borrachas,
montantes estruturais, modulos de janelas e acessorios, sempre de acordo com os padroes previstos
nas normas técnicas vigentes. As esquadrias deverdo permitir a abertura regulavel quando indicadas
em projeto, atendendo as normas do corpo de bombeiros.

Os acessdrios nao podem sofrer alteragdes quimicas, fisicas ou mecénicas que prejudiquem seu de-
sempenho durante sua vida (til. Os perfis e os processos construtivos utilizados ndo podem apresentar
defeitos que comprometam a resisténcia e o desempenho das janelas.

Os vidros terao de ser trabalhados e colocados sempre de acordo com as normas técnicas, serao lami-
nados refletivos 8 mm (4+4 mm).

A modulagao das esquadrias deve adequar-se a modulagéo do projeto, incluindo as alteragoes dos ba-
nheiros coletivos e privativos, ou seja nesses locais a janela deve ter um peitoril mais alto compativel
com instalagbes sanitarias, para garantir a privacidade, Considerar também uma modulagao especifica
para as Copas

3.2.2.1 Instalagao

Os contramarcos deverado ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos necessarios a
fornecer os pontos de acabamento interno e externo dos vaos, de forma a ser perfeita a execugao des-
tes arremates seja qual for o tipo de revestimento ou acabamento. Os contramarcos deverao ser total-
mente limpos de massa de cimento e poeira antes da instalagédo do aluminio.

Os cantos do perfil horizontal inferior do contramarcos devem ser vedados com massa de vedagao.

As esquadrias s6 devem ser instaladas quando a obra oferecer as condigdes ideais para a sua coloca-
cao evitando danos as mesmas e a sua pintura.

3.2.3 Portas Incombustiveis
Serao formadas por um conjunto de folha de porta, batente metélico, nicleo de isolagio térmica e aces-
sérios. Deverdo ser classe P-90 (tempo de resisténcia 90min), e estar de acordo com a NBR 11742.

3.2.4 Portdo de Elevar

Nas entradas das garagens serao instaladas portao de elevar automatizadas de aluminio anodizado. Os
motores elétricos devem ser de acionamento rapido (abertura/fechamento em tempo inferior a 15 se-
gundos). O acionamento deve ser através de controle remoto.

3.2.5 Portas de Acesso aos Nichos das Condensadoras

As portas de acesso aos nichos onde serdo instaladas as unidades condensadoras dos aparelhos de ar
condicionado serao confeccionadas em material, com isolamento térmico e aclstico e fechamento her-
meético.

3.2.6 Portéo de Elevar — Hall Principal
Na entrada principal do prédio devera ser instalada uma porta de enrolar do tipo transvision para segu-
ranga, com previsao de portinhola de abrir, se for possivel, dependendo do tipo de projeto.

3.2.7 Porta de Entrada Principal e Hall das Entradas Secundarias

Para a entrada principal no hall no pavimento térreo serd instalada uma porta de vidro temperado com
abertura deslizante automatica.

Nos halls de entrada dos pavimentos de estacionamento as portas de acesso ao hall dos elevadores
serao em vidro temperado com caixilho de aluminio e fechadura automatica com senha efou cartao de
aproximagao.

O sistema de acesso das portas deverd estar integrado aos outros sistemas de jcontrole de acesso a
serem instalados no prédio através de cabeamento estruturado categoria 6 que deve chegar até a sala
técnica do térreo. /ﬂ T
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3.2.8 Cancelas

Deverao ser instaladas cancelas para alto fluxo (5.000 ciclo por dia ou superior), tempo de
fechamento/abertura inferior a 3 segundos, com haste metélica (aluminio ou ago inoxidavel) com pintu-
ra zebrada amarela e preta, com dispaositivo anti-esmagamento e sensor de solo/detector de massa me-
talica (laco indutivo) para evitar fechamento sobre os veiculos e fechar automaticamente a cancela
apos a passagem do veiculo.

Acionamento da cancela através de totens (2 para cada cancela), com controle de acesso através de
teclado numérico e leitor de cartdao de proximidade, com gabinete em ago e pintura eletrostatica na cor
amarela. Cada totem devera possuir interfone com video (video fone porteiro) para controle de acesso
na recepgao do edificio ou local a ser definido pelo MPSC.

O sistema de acesso das cancelas devera estar integrado aos outros sistemas de controle de acesso a
serem instalados no prédio através de cabeamento estruturado categoria 6 que deve chegar até a sala
técnica do térreo.

4 VIDROS

Serao utilizados vidros laminado refletivos (reflexivos), nas cores especificadas no projeto arquitetdnico,
com a espessura total do conjunto de 8 mm sendo 4mm (incolor) + lamina + 4mm (refletivo) e formatos
compativeis com o tamanho dos caixilhos.

O assentamento das laminas sera feito pelo sistema Strutural Glazing. O vidro é colado com silicone
nos perfis dos quadros de aluminio, ficando a estrutura oculta na face interna.

Os vidros nédo devem apresentar defeitos, como ondulagoes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrusta-
¢Oes na superficie ou no interior das chapas, irisagao, superficies irregulares, nao-uniformidade de cor,
deformagoes ou dimensdes incompativeis.

No hall de acesso, loja, sobreloja, sala de seguranga e superviséo predial sera colocado vidro tempera-
do transparente com espessura de 10 mm, com portas e ferragens completas.

5 COBERTURAS, PROTECOES e MARQUISES

5.1 COBERTURAS
A cobertura sera com laje impermeabilizada, onde seré a area de concentragdo do Heliponto.

5.2 IMPERMEABILIZAGOES

De acordo com o projeto de impermeabilizagao, a metodologia utilizada variara de acordo com o local
de aplicagao:

° Baldrames, seréo aplicadas duas demaos de emulséo asfaltica;

Reservatério Superior: argamassa polimérica flexivel, estruturada com tela de poliéster;
Cisternas: argamassa polimérica semi-flexivel;

Cortinas: impermeabilizagao rigida por cristalizagéo;

Terragcos descobertos, pilotis, areas técnicas e nos boxes dos vestidrios: manta asfaltica com
4mm de espessura.

° Calhas: manta asfaltica auto protegida com aluminio com 3mm de espessura.

5.3 MARQUISES
Nas entradas das garagens e no hall de acesso ao prédio, podera ser instaladas marquise de Aluminio
composto ou outro material de acordo com o projeto a ser elaborado.

6 REVESTIMENTOS, FORROS, ELEMENTOS DECORATIVOS, MARCENARIA, SERRALHERIA E
PINTURA

6.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
Os revestimentos deverdo ser perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e sem arestas vi-
vas.

6.1.1 Chapisco e Reboco i

0 chapiscp sera executados com argamassa 1:3(Cimento:areia média:fixador) para estrutura e 1:4(Ci-
mento:areia media) para alvenaria, com espessura de 7 mm, aplicados e é?i amente, de baixo, para
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cima, em todas as superficies lisas de concreto, fundos de lajes, vigas, vergas e quaisquer outros ele-
mentos estruturais, além de alvenarias.

O reboco interno terd trago de 1:6(cimento:argamassa mista) ou 1:5:2 (cimento:areia fina/areia
média:aditivo incorporador de ar). O reboco de teto tera trago de 1:7 (cimento:argamassa mista) ou
1:5:2 (cimento:areia fina/areia média:aditivo incorporador de ar). Sera aplicado sobre o chapisco, na es-
pessura minima de 1,5cm.

6.1.2 Azulejo nos banheiros e copa

Nos banheiros, vestiarios e copas sera utilizado revestimento em azulejo com as dimensées minimas
de 33x45cm (marcas Portobelo, Portinari, Eliane, Ceusa, Cecrisa ou Itagres), na cor branca até o teto,
executado por mao-de-obra especializada, sendo escolhidas as pegas com perfeita qualidade, com jun-
tas constantes entre elas, assentadas nas paredes com argamassa colante ACI da Votorantim, Cera-
mfix ou Quartizolit, com espessura até 15 mm.

As pecas a serem cortadas para passagem de metais ou tubulagdes (se for o caso) nao deverao apre-
sentar rachaduras ou emendas.

A aplicacao so6 sera iniciada quando as canalizagdes de agua e esgoto estiverem adequadamente em-
butidas e ensaiadas quanto a estanqueidade e os elementos e caixas de passagem das instalagoes
elétricas e telefonicas estiverem adequadamente instalados.

Seréa usado rejunte da marca Quartizolit ou Eliane ou Porto Belo especifico para este tipo de azulejo na
cor branca com largura minima de 2mm.

6.1.3 Paredes das Garagens

Nos pavimentos de estacionamento de veiculos sera instalado nas paredes, até a altura da faixa de si-
nalizagao para veiculos, ou seja, 1,20m, o mesmo revestimento ceramico utilizado no piso destes pavi-
mentos.

6.1.4 Granito Polido

Os peitoris das janelas serdo de granito a ser definido e aprovado junto ao MPSC.

As forras e o piso dos elevadores serdo em granito a ser definido e aprovado junto ac MPSC.

A instalacdo devera ser executada por marmoristas especializados, sobre a superficie previamente
aparelhada, assentada com Argamassa Colante da Votorantim, Ceramfix ou Quartizolit.

6.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS

6.2.1 Chapisco e Reboco

O chapisco seré executados com argamassa 1:3(Cimento:areia média:fixador) para estrutura e 1:4(Ci-
mento:areia média) para alvenaria, com espessura de 7 mm, aplicados energicamente, de baixo, para
cima, em todas as superficies lisas de concreto, fundos de lajes, vigas, vergas e quaisquer outros ele-
mentos estruturais, além de alvenarias. Nas paredes externas deve cobrir totalmente os elementos a
serem chapiscados, para facilitar a aderéncia da argamassa de reboco.

O reboco externo tera trago de 1:6 (cimento:argamassa média). O reboco de teto tera trago de 1:7 (ci-
mento:argamassa mista) ou 1:5:2 (cimento:areia fina/areia média:aditivo incorporador de ar).

6.2.2 Pastilhas ou Porcelanato (Fachada)

As pastilhas de porcelana ou porcelanato (0% de absorgao de 4gua) deveréo ter dimensdes maximas
de 10x10cm, ou 15x60cm, respectlvamente obedecendo as especificagcdes do projeto da arquitetonico.
A base para aplicagao das pastilhas sera o embogo, isento de impermeabilizantes, devidamente curado
para evitar tensdes de retragdo da argamassa sobre o revestimento. Sobre a base umedecida deve ser
espalhada uma camada de 2 mm de argamassa colante ACIIl da Votoran, quartzolit, ceramfix, cobrindo
uma area tal que possa ser revestida antes do inicio do seu enduremmento E necessario observar com
rigor o &ngulo reto dos cantos.

Né&o serao tolerados reentrancias ou abaulamentos superiores a 10 mm, em faixa de 5m. Sera usado
rejunte da marca Quartizolit ou Eliane ou Porto Belo rejuntamento flexivel Multiuso.

Nas areas externas serdo feitas as juntas de dilatagio apds a colocagéo das pastilhas e serdo executa-
das abaixo das vigas. O material para tratamento das juntas sera o Selante de Poliuretano.

Devera ser executado um projeto especifico para o planejamento das juntas de dilatagdo e juntas de

movimentagao da fachada.
/7

COAD \ o t j

/.
&{5’? :



COORDENADORIA DE OPERACOES ADMINISTRATIVAS/GERENCIA DE CONTRATOS
Processo n. 2013/023826/FERMP - Dispensa de Licitagdo n. 005/2013/FERMP - Contrato n. 006/2013/FERMP

M~

6.3 FORROS

No Auditorio sera utilizado um forro que tenha um isolamento térmico e acustico, para que tenha um de-
sempenho adequado a sua finalidade.

6.3.1 Forro de Fibra Mineral Modular

Seréa formado por placas de fibra mineral, na modulagao de 625x625mm, preferencialmente de fabrica-
¢ao nacional.

Sua estrutura sera em perfis "T" de ago galvanizado pré pintado e a sustentagéo sera feita, por tirantes
rigidos, conforme especificagdo do fabricante e as necessidades construtivas do imével, recebendo no
perimetro de cada compartimento, cantoneiras de arremate.

O forro devera ter as devidas adaptacdes para permitir a instalagido de lumindrias de embutir. Esse for-
ro sera utilizado em toda a edificacdo onde passar as instalagdes elétricas e de légica, exceto nas gara-
gens e escadarias.

6.4 SERRALHERIA

Nos servigos de serralheria serdo executados as escadas de marinheiro e o corriméao de protegéo na
casa de maquinas. Estas pegas serdo zincadas ou galvanizadas e depois pintadas com duas deméaos
de tinta esmalte sintético das seguintes marcas Coral, Resicolor, Suvinil, Renner e/ou Sherwin Willians.

6.5 PINTURAS

Os servigos de pintura serdo executados por méao-de-obra especializada.

Todas as paredes a pintar serao minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e conveniente-
mente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Nas paredes das salas e hall, sera aplicado selador acrilico em todas as paredes, sendo posteriormente
aplicada massa corrida e apés tinta acrilica e tinta acrilica semi-brilho, das seguintes marcas Coral, Re-
sicolor, Suvinil, Renner efou Sherwin Willians.

Nas paredes das garagens, serd aplicado selador acrilico em todas as paredes e apds receberio tinta
acrilica e tinta acrilica semi-brilho, das seguintes marcas Coral, Resicolor, Suvinil, Renner e/ou Sherwin
Willians.

As tubulagbes aparentes de agua, preventiva de incéndio e de esgoto receberao tinta esmalte sintética
em cores especificas, sendo vermelho para preventiva de incéndio.

7 PAVIMENTAGOES
7.1 PISOS CERAMICOS E PORCELANATOS

7.1.1 Piso Ceramico
Serao utilizadas ceramicas no formato minimo 30 cm x 30 cm, alta resisténcia (PEI V), antiderrapante,
marca Cecrisa, Eliane, Portinari Portobelo, aplicados nas garagens, sendo assentadas com argamassa
colante colante da Votoran, quartzolit, ceramfix. Sera usado rejunte da Quartizolit ou Eliane ou Porto
Belo.

Ao receber o material no canteiro de obras, as caixas deverdo ser empilhadas até a altura maxima de
1,5 m. O material devera ser previamente molhado imerso em agua por 40min. As juntas serdo preen-
chidas apés 72h do assentamento, com o rejunte definido, nao sendo superiores a 6 mm ou inferiores a
3 mm.

Quando existirem juntas de dilatagdo no contra piso, elas precisam ser rigorosamente reproduzidas no
revestimento ceramico. N&o devera ser solidarizado o piso cerdmico com as paredes laterais, prevendo
juntas perimetrais.

Seréo utilizadas pastilhas em ceramica colorida para a marcagéio das faixas sinaﬁzadoras das paredes
e demarcadoras das vagas de garagem, nas dimensdes maximas de 10x10¢ /
7.1.2 Porcelanato
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Sera de formato minimo 60X60 cm, marca Huida.
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Ao receber o material no canteiro de obras, as caixas deverdo ser empilhadas até a altura maxima de
1,5 m. As juntas serdo preenchidas apods 72h do assentamento, com rejunte especifico da Quartizolit ou
Eliane ou Porto Belo, ndo sendo superiores a 3 mm ou inferiores a 1 mm. A argamassa para assenta-
mento das pegas devera ser especifica. Nao devera ser solidarizado o piso com as paredes laterais,
prevendo juntas perimetrais.

Quando existirem juntas de dilatagdo no contra piso, elas precisam ser rigorosamente reproduzidas no
revestimento.

7.1.3 Ceramica ou porcelanato Antiderrapante para as Escadarias
Tera o formato minimo de 30 x 30 cm, cor a definir, antiderrapante e frisado. Mesmos cuidados de ma-
nuseio e colocagao do piso cerdmico das garagens.

7.1.4 Revestimento das Calgadas, Acesso Principal e Hall de Entrada do Prédio

A calgada tera piso de lajota de concreto, atendendo a NBR 9050/2004. O acesso principal do prédio
bem como seu hall principal sera revestido em granito e porcelanato com paginacao do piso, com roda-
pés no mesmo padrdo, atendendo a norma NBR 9050/2004, em relacao inclusive a sinalizagdo podota-
til.

7.1.5 Revestimento de piso e de parede para o Auditério
O Auditério, por se tratar de ambiente que necessita de uma acustica diferenciada, sera previsto reves-
timentos especificos para o piso e parede, a serem definidos e aprovados junto ac MPSC.

7.2 RODAPES, PEITORIS E DEGRAUS

7.2.1 Rodapés

Sera colocado rodapé em do mesmo material do piso nas salas e circulagoes comuns de 8cm. Alterna-
tivamente podera ser utilizado rodapé em mdf com revestimento laqueado branco, sera definido pelo
MPSC, qual a melhor alternativa.

7.2.2 Peitoris
Os Peitoris serdo em granito a ser definido pelo MPSC.

8 INSTALACOES E APARELHOS
8.1 APARELHOS SANITARIOS

8.1.1 Lougas sanitarias

Nos sanitarios acessiveis deverdo ser instaladas lougas (pias e vasos sanitarios) que atendam os requi-
sitos da NBR 9050:2004. Os vasos nao poderéo ter caixa acoplada, devem possuir valvulas de descar-
ga ou com caixa a ser embutida na parede, de maneira a atender a Norma acima em relagéao a altura
das barras de apoio do vaso.

Todos os vasos sanitarios serdo equipados com tampos compativeis e descarga de duplo acionamen-
to, para a economia de agua. Nos

8.1.2 Metais Sanitarios

Os metais nos sanitarios, vestidrios e copas serdo todos com acabamento cromado. As torneiras de
bancada dos banheiros serdo da marca Docol ou Deca. Nos banheiros adaptados além de temporiza-
dor as torneiras devem ter acionamento por alavanca. As vélvulas de descarga serdo Docol ou Deca.
Os acabamento de registro serdo da marca Docol ou Deca.

Nos banheiros adaptados deveréo ser instaladas barras de apoio em ago inox conforme as recomenda-
¢oes da norma de acessibilidade.

Seréo instalados ainda porta papel higiénico em inox em todos os banheiros.

8.1.3 Bancadas

As bancadas das pias dos lavatérios dos banheiros coletivos serdo em grapito a ser definido pelo
MPSC e com cubas ceramicas. Serdo instalados espelhos planos em todos,es banheiros.

As bancadas das pias das copas serdo em granito a ser definido pelo MPSF m cubas em ago inox.
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8.2 INSTALAGCOES DE AR CONDICIONADO

Serd instalada toda a infra-estrutura necessaria (conforme projeto de climatizagao) para a instalagao de
aparelhos de ar condicionado tipo split em todos os ambientes, inclusive copas, areas de circulagédo e
sala de maquinas dos elevadores.

Seréo instalados aparelhos de ar condicionado no hall de acesso no térreo e na sala técnica (localiza-
das no pavimento térreo, sobreloja, 14 tipos e tico).

8.2.1 Ventilagdo Mecéanica

Sera instalado nas salas enclausuradas dos pavimentos térreo, tipos e atico, conforme layout a ser
apresentado pelo MPSC, ventilagdo mecénica. Nas garagens sera prevista exaustdo das garagens,
conforme projeto especifico.

8.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Conforme projeto hidrossanitario, com tubulagbes e conexdes da marca Amanco, Tigre ou FortLev. O
conjunto de moto bombas sera instalado conforme especificado no projeto e sera da marca Schneider.
O edificio sera provido de abastecimento de agua da CASAN (potavel) e também de reuso dos drenos
dos aparelhos de ar condicionado e da agua da chuva (deve ser previsto a coleta da area de concentra-
cao proximo ao Heliponto, do terrago e outros locais devem ser verificados, como o telhado da casa a
ser restaurada, se for possivel a utilizagéo de calhas(confirmar no projeto de restauro). E caso for en-
contrado agua no subsolo, que possa ser utilizada como reuso, essa sera agua captada e utilizada pelo
sistema.

O projeto Hidrossanitario, deve prever duas redes de dgua, uma potavel que ir4 abastecer os lavatorios,
pias e chuveiros e outra ndo potavel, para os vasos sanitarios e limpeza de calgadas e para jardim.

O Reservatorio Superior deve ser composto de trés unidades, sendo duas células para a agua da CA-
SAN (potavel) e uma célula para a dgua de reuso.

Seréa previsto uma torneira cromada em um banheiro por andar, para captagao de agua potavel com
balde para limpeza.

8.4 INSTALAGCOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E DE ALARME CONTRA INTRUSAQO

Instalado conforme o projetos especificos, sendo que o sistema de alarme contra intruséo deve ter cen-
tral na sala de seguranga e supervisao, a ser dimensionada no térreo.

Havera um sitema automatizado para controle de geradores, detectores de incéndio, alarmes, bombas,
motores e niveis dos reservatérios.

8.5 INSTALAGAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR CATRACAS.

Serao instaladas Catracas para o controle de acesso da edificagao, quantidade de 5 catracas comuns e
uma catraca para pessoa com deficiéncia. Segue a descrigéo basica do modelo a ser adotado:
* Catraca do tipo balcao, bidirecional, com controle eletronico, com fechamento com "flaps" de
acrilico com acionamento elétrico e urna coletora de cartoes de visitantes.
Controle de acesso através de leitor de biometria (digital) e cartdo de proximidade;
Leitor de cartoes contactless (cartdo de proximidade RFID) com frequéncia de operacéo de 125
kHz e coletor de cartdes (urna);
¢ Os "flaps" devem abrir sem o contato do usario;
e As catracas devem permitir o livre acesso de cadeirantes;
e Deve possuir 02(dois) Pictogramas Direcionais para orientar o fluxo da passagem dos usuarios
e o Pictograma Orientativo, existente na parte superior da catraca, informando ao usuério se a
leitura do cartdo esta liberada ou néo;
¢ Deve possuir conjuntos de sensores infravermelhos para confirmar a passagem do usuério, o
sentido da passagem e a invasdo quando ocorrer;
o Deve ter MTBF ("mean time between failures" ou periodo médio entre falhas) igual ou superior
a 2.500.000 de ciclos;
Fluxo de pessoas igual ou superir a 25 pessoas/minuto;

Devera operar com interface de comunicagéo para conexao direta a\red&s Ethernet (conector
RJ-45), com protocolo TCP/IP e permitir a configuragao de gateway e masdara/de rede; s

Al

COAD



MPSC v

COORDENADORIA DE OPERAGOES ADMINISTRATIVAS/GERENCIA DE CONTRATOS
Processo n. 2013/023826/FERMP - Dispensa de Licitagdo n. 005/2013/FERMP - Contrato n. 006/2013/FERMP

e Sistema de aviso luminoso e sonoro indicativo de acesso;

» (Capacidade de armazenamento de no minimo 15.000 registros;

s Fonte de alimentacéo bivolt ou 220V,

Dispor de alarme sonoro quando houver agdo indevida;

Dispor de dispositivo anti-panico (facil abertura em caso de eventos como incéndio e falta de

energia);

Leitura Biométrica com configuracéo via software;

Cadastramento de digitais em no maximo 10 (dez) segundos;

Verificagao da digital em no méaximo 3 (trés) segundos;

Meméria nao volatil com capacidade para armazenamento de informagdes de, no minimo, 4000

(quatro mil) pessoas, podendo-se registrar, pelo menos, duas digitais por pessoa;

Totalmente compativel com o software controlador;

Permitir a replicacao das templates a partir de um cadastramento Unico;

Capacidade de matricula de, no minimo, 10 digitos;

Permitir a identificagido de entrada e saida do usuario em todos os modos de acesso, inclusive
quando o acesso for por cartdo de proximidade ou digitagdo de senha;

o Devera ser fornecida licenga de uso, por tempo indeterminado e sem limitagdes, de solugao de
software para gerenciamento das catracas, coletores e cancelas, bem como do controle do
acesso as dependéncias da unidade do MPSC, compreendendo as seguintes caracteristicas:

e Gerenciar a comunicagdo com os coletores e catracas em ambiente de rede local (ethernet) e
rede de longa distédncia (MPLS), utilizando o protocolo TCP/IP;

Implantar e gerenciar politicas de controle de acesso definidas pelo MPSC nas catracas e
coletores;

o Cadastrar e gerenciar as informagoes dos servidores do MPSC para efeito de registro de ponto;

e Capacidade de armazenar no minimo 5.000 funcionérios e 20.000 visitantes;

e Armazenar informagdes de controle de acesso e de controle de ponto em arquivos distintos.

e Registrar online as informagoes coletadas pelas catracas e coletores de ponto, bem como
recuperar informagdes registradas exclusivamente nos equipamentos, em razdo de auséncia
de comunicacgéo;

e Possibilitar acessos simultaneos de usuarios cadastrados;

e Armazenar informagoes, imagens de fotos e de documentos de identificagdo de visitantes do
MPSC, que deverdo ser exibidos nos microcomputadores da recepgao, sempre que o visitante
retornar as dependéncias do MPSC;

» Possibilitar consultas e impressao de relatorios em tela ou papel, entre outros: registro de
visitas recebidas, consulta a acessos de visitantes identificando se houve devolugdo de cracha,
consulta a acessos por ordem cronolédgica (data/hora), relatério de intervalo de acesso entre
terminais e controle de periodo de permanéncia;

e Operar sob o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server, ou Microsoft Windows XP ou
superior;

Permitir a utilizagdo mediante senhas de administrador e de usuério;

Permitir a exportagdo ou leitura direta dos registros de controle de acesso e de controle de
ponto, para integragdo com sistemas aplicativos do MPSC,;

Possuir telas e ajuda em portugués referentes a campos e funcionalidades;
O software das catracas deve permitir integragdo com outros sistemas (CFTV, acesso, ponto)

e Fornecer toda a documentagéo (modelo de entidade e relacionamento e modelo de dados),
necessaria para que o MPSC possa produzir relatdrios proprios, a partir das informagdes de
controle de acesso e de controle de ponto;

¢ Possibilitar expansio futura para visualizagdo de imagens de CFTV de forma integrada ao
controle de acesso;

» Devera fornecer treinamento para operagao das catracas e do software de gerenciamento com
carga horaria minima de 8 horas para 10 pessoas a serem indicadas pelo MPSC:;

e As catracas devem ser alimentadas por no-breaks que garant m o funcionamento por 17

minimo meia-hora em caso de falta de energia.
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8.6 INSTALAGCAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Sera executado cabeamento estruturado, categoria 6, da marca Furukawa, rede passiva (cabeamento
horizontal até a sala técnica climatizada em cada um dos andares). Todos os pontos de rede deverdo
ser certificados para categoria 6 e deverao ser identificados com anilhas de pléstico ou material equiva-
lente no minimo no ponto final e inicial de cada cabo e nos espelhos das tomadas. Todos os conectores
e material envolvido na instalagéao sera da Furukawa.

O Projeto de Cabeamento Estruturado a ser desenvolvido deve prever no minimo 322 pontos de rede
em cada pavimento tipo, sendo 20 em cada sala e 2 na copa conectados no rack da sala de técnica de
cada andar. O rack devera ser de 44 U, com 14 patch panels de 24 portas categoria 6 e conectores ma-
cho e fémea categoria 6. A certificagdo devera ser do ponto nas salas até os patch panels instalados no
rack.

Nas areas de trabalho do pavimento térreo e sobre loja devera haver 2 pontos de rede a cada 2 metros
do perimetro nas salas de trabalho. No minimo 160 pontos na sobreloja e 160 pontos no térreo.

Nos auditdrios do térreo deve haver no minimo 10 pontos de rede.

A sala do colégio de procuradores (Plenario) do atico deve ter no minimo 100 pontos de rede.

Todas as copas devem ter no minimo 2 pontos de rede.

A quantidade de pach panels e racks nas salas técnicas no térreo, sobreloja e atico devera ser compati-
vel com a quantidade de pontos de cada um dos andares.

A interligagéo entre os racks dos andares com a sala técnica do térreo sera por fibra tica com todos os
equipamentos necessarios para interligagao.

As salas técnicas terao circuitos elétricos exclusivos, independentes das outras salas.

A sala técnica do térreo terd quadro elétrico exclusivo, alimentada diretamente do quadro geral do pré-
dio e ligado também no gerador. Essa sala técnica deve possuir uma &rea maior, aproximadamente 20
m2.

8.7 INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV

Sera instalado Sistema de monitoramento por circuito fechado de televisdo. (CFTV).

Cameras digitais, resolugéo full HD, gravagao digital de imagens, alimentagao POE, conectadas através
de cabos Utp cat 6., sensibilidade de 0,1 lux ou inferior, infravermelho, sistema de monitoramento que
permita acesso rapido a eventos e que tenha detecgdo de movimento. Deve permitir acesso remoto das
imagens pela internet. Possibilidade de ver as imagens em tablets ou smartphones. Na sala de Monito-
ramento deve existir dois monitores de Led 46" full HD. Os cabos do sistema de CFTV, devem passar
por eletrocalhas, inclusive nas garagens, para facilitar a manutengédo. Prever também em projeto a in-
fra-estrutura para antena coletiva, nos shafts e nas eletrocalhas.

8.8 INSTALACOES DE ELEVADORES

Devera ser atendido a NM 313:2008 NM313:2008, dimensdes internas da cabina(min. 110 largura x
140 profundidade) e acesso a todos os pavimentos. Serdo instalado Trés elevadores, com capacidade
para 14 pessoas, velocidade de 105 (cento e cinco) metros por minuto e serdo da marca
ATLAS/SCHINDLER, OTIS ou THISSENKRUPP, com parada em todos os andares.

8.8.1 Especificagdes:

Comando bombeiro BR1 (incéndio) e DAFFE (ligagao para gerador do prédio) que permite a operagao

dos elevadores através de alimentagdo de emergéncia, mesmo com falta de energia elétrica, proporcio-

nando conforto e seguranga.

O teto da cabina sera projetado para proporcionar iluminag&o balanceada e confortavel aos passageiros

e sera equipado com galeria de ventilagéo.

Piso com isolag&o de borracha e rebaixo (20mm) para possibilitar a colocagéo de granito.

Corrimao posicionado nos painéis laterais e de fundo das cabinas para apoio a passageiros portadores

de deficiéncia em sua locomogao.

Espelho inestilhagavel, instalado na parte superior do painel do fundo da cabina. _

Botoeiras de cabina ficarao dispostas junto ao painel lateral, teclas eletrgnicas microcurso, com grava- // <
¢l

¢ao em Braille e iluminadas. Ao registrar a chamada as teclas, emitem/u Ty breve inal sonoro para con-
forto de deficientes visuais. ' /
|'I.I b
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Sinalizagao de cabina com indicadores de posigao digital, segmentos correspondente a quantidade de
andares e setas direcionais.
Display digital integrado ao painel da sinalizagao, indicando hora e temperatura ambiente nas cabinas.

8.8.2 Acessorios

Luz de Emergéncia, que mantém a cabina iluminada, assegurando o funcionamento do botdo de alar-
me, nos momentos de falta de energia.

Alarme acionado pela tecla de alarme presente na botoeira da cabina.

Intercomunicador com sistema eletrénico de viva voz, que permitem a comunicagéo entre as cabinas,
casa de maquinas e portaria.

Cortina luminosa para controle do movimento de fechamento da porta de cabina, proporcionando maior
conforto e seguranga aos passageiros. Ao serem interrompidos, os feixes de luz infravermelhos impe-
dem a continuidade do fechamento, reabrindo as portas de cabina e pavimento.

8.8.3 Pavimento

Botoeira de pavimento com acionamento por teclas microcurso eletronicas.

Ao registrar a chamada as teclas, com gravagéo em Braille e iluminadas, emitem um breve sinal sonoro
para conforto de deficientes visuais, serao instaladas na parede do hall.

Sinalizagao de pavimento por meio de indicadores que seréo instalados acima das portas de pavimen-
to, com indicadores de posicéo e setas direcionais, que informam aos passageiros a posi¢do da cabina
e sentido da movimentagao.

Porta de pavimento de correr, telescopica automaticas, de duas folhas, com abertura central ; altura de
2,10m; abertura das portas de 0,90m. As portas terao revestimento em ago inoxidavel. Os batentes das
portas obedecerdo ao especificado no projeto de arquitetura.

8.8.4 Casa de maquinas e caixa de corrida

Maquina de tragdo com engrenagem, com polia de tragao, que recebe um motor de corrente alternada
com acionamento através de inversores de tenséo e frequéncia variaveis - VVVF - instalada sobre
amortecedores antivibratérios, projetada para funcionamento silencioso, com alto rendimento e longa
vida util.

Motor de tragao trifasico 220V, 60Hz; estas especificagdes sao consideradas certas e definitivas para
fabricagao e instalagdo do conjunto de tragao, caso ndo sejamos formalmente informados do contrario.
Cabos de ago para tragao, adequados para proporcionar distanciamento da cabina/contrapeso com os
extremos da caixa, conforme exigéncias da Norma NM 207/99,

Guias de contrapeso contendo talas, suportes ajustaveis para fixagdo, chumbadores expansivos, calgos
de ajuste e demais componentes.

Correntes de compensacdo com didmetro e comprimento conforme projeto mecanico, corda de sisal
entrelacada nos elos e suporte de fixagéo.

Armagcao da cabina contendo longarinas, cabegotes superior e inferior, dispositivo de seguranga, corre-
dicas e demais componentes.

Limites de extremo com finalidade de enviar sinais para o comando/seletor para desacelerar, inverter
direcao, parar e retirar os elevadores de funcionamento se ultrapassar o curso normal.

Instalagéo de Limitador de Velocidade que contém polia esticadora, cabo de seguranga, dispositivos
eletronicos para a monitoragéo do Seletor Eletronico, dispositivo de desengate e demais componentes
capazes de detectar excesso de velocidade, propiciar diminuigao efou atuagao do freio de seguranca,
se necessario.

Operadores de porta elétrico, contendo motor de corrente continua, caixa de controle, polias, microrup-
tores, correias intermediaria, rampa expansiva, para acionamento automético da porta das cabinas.

8.8.5 Dispositivos

Sistema de Operag&o em caso de Incéndio: o0 comando ser4 dotado de uma estratégia de emergéncia
em caso de incéndio que leva a cabina ao pavimento de acesso principal. Para execugédo desta estraté-
gia deve ser acionado o dispositivo de incéndio instalado no pavimento principal e assegurado o supri-
mento de energia ao sistema de elevadores. A partir de seu acionamento, as chamadas de cabina e pa-
vimentos serao canceladas. A cabina ao chegar ao pavimento principal ficara estacionada e desligada.
Cancelamento de Chamada Falsa: cada elevador sera dotado de um dispositivo para eliminar viagens
provocadas por registros indevidos na botoeira da cabina. Todos os regist os feitos serao automatica-

mente cancelados se o elevador parar duas vezes consecutivas sem qﬁ]@s7geiros tenham entrado
{
>

ou saido nos pavimentos atendidos.
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Renivelamento Automaético: dispositivo de renivelamento automético para a cabina, contendo sensor
ptico com circuito transistorizado, placas de posi¢ao nos andares e suportes de fixagdo. Determina o
perfeito nivelamento das cabinas. Se as cabinas pararem desniveladas automaticamente elas se nive-
lam mediante sinais dos conjuntos eletrénicos enviados do comando.

Sistema de voz digitalizada: reprodutor de voz sintetizada, com perfeita resolugdo em alto-falante na ca-
bina, totalmente digital, que permite a reprodugédo de mensagens e informagdes aos passageiros em
cada parada.

Sistema Multicarros: consiste no trabalho em conjunto dos elevadores, proporcionando economia de
energia, fluidez, agilidade de atendimento ao trafego e diminuindo o desgaste dos equipamentos, sera
estabelecida a estratégia de gerenciamento de chamadas e despacho que prioriza atendimentos bus-
cando alcangar o menor tempo estimado de chegada.

Deteccao de Sobrecarga: ao identificar que a cabina atingiu 80% de sua capacidade, o sistema nao
atende mais as chamadas de pavimento, até que este niimero seja reduzido.

Deteccéo de capacidade maxima: ao identificar que a cabina atingiu 100% de sua capacidade, o siste-
ma impede o funcionamento do elevador, até que esse nlimero seja reduzido.

8.9 INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA.

Seré instalado uma plataforma elevatodria vertical para pessoas com deficiéncia para acesso ao audito-
rio localizado nos pavimento térreo e sobreloja, com as seguintes especificagbes: Linha hidraulica, des-
nivel vertical suficiente para atender a necessidade, capacidade minima de carga de 250kg, velocidade
minima de 9m/min, dimensdes minimas do carro de 970mmx1289mm, enclausuramento, em estrutura
metalica com vedagao em vidro inestilhagavel ou acrilico, portas com travamento eletromecéanico, insta-
lagao externa. A plataforma devera estar em conformidade com todas as normas e exigéncias de inspe-
¢ao aplicaveis, incluindo as normas de acessibilidade.

8.10 INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalagbes deverdo seguir a NBR 5410, a NBR 14136 e demais normas relacionadas, com os mate-
riais certificados pelo INMETRO (tomadas, cabos, disjuntores, etc). As tomadas deverédo ser duplas,
permitindo a conexao de dois aparelhos elétricos simultaneamente, e serdo acompanhadas de dois
pontos de logica cada, sendo que estes conjuntos deverdo ser localizados a cada 2 metros em todo o
perimetro das salas de trabalho. As caixas das tomadas elétricas devem ser 2x4” e as de légica 4x4".
Nas copas devera haver no minimo dois circuitos de forga: um circuito para tomada de 20 A padrdo
NBR 14136, com cabo de no minimo 4mm2 e disjuntor de 25A e um circuito para as demais tomadas
da copa com cabo de no minimo 2,5mm?2 e disjuntor de 20A.

As tomadas do "foyer - coffe break" devem seguir o mesmo padréo das tomadas da copa, com no mini-
mo dois circuitos;

Devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminagdo e para pontos de tomada,
conforme a NBR 5410.

A alimentagédo em todos os quadros de distribuigdo devera ser trifisica e com balanceamento adequa-
do das fases.

Todos os circuitos dos quadros de distribuigio deverdo ser identificados. Todas as tomadas também
devem possuir etiqueta identificando o circuito a que estio conectadas.

Cada aparelho de ar condicionado devera ter um circuito exclusivo, com os cabos e disjuntores especi-
ficados de acordo com a poténcia de cada aparelho.

A distribuicao das instalagdes elétricas sera entre o forro e a laje por eletrocalhas dimensionadas em
projeto especifico.

8.10.1 Gerador

O gerador deve ter capacidade no minimo 30% acima das cargas previstas da area de uso condominial
e deve alimentar os elevadores, cancelas, catracas, portdes, portas automaticas, todas as cargas da re-
cepgao (tomadas, ar condicionado e iluminagao), todas as cargas dos auditdrios (tomadas, ar condicio-
nado e iluminagao), bombas, todas as cargas da sala técnica do térreo (tomadas, ar condicionado e ilu-
minagao) e todas as cargas do andar onde ficara o gabinete do procurador-geral e SGMP, todas as car-
gas de uma possivel "sala de situagao" (tomadas, ar condicionado e ilum n%" , iluminagéo dos corre-
dores e escadas; o /
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8.10.2 Luminarias

Serao instaladas luminarias de embutir com lampadas em LED em todos os ambientes, conforme estu-
do e projeto luminotécnico da edificagdo. Nas areas comuns, garagens e escadas 0 acionamento da ilu-
minacéo se dara por meio de sensores de presenga sendo utilizada luminaria de LED de sobrepor.

9 COMPLEMENTAGAO DA OBRA
9.1 CALAFETAGCAO E LIMPEZA

9.1.1 Limpeza geral da obra

Nos pisos de ceramica apds varredura sera feita lavagem com dgua e sabéo.

As manchas e respingos de tinta serao retiradas com espatula ou palha de ago.

A limpeza das demais superficies revestidas ou pavimentadas sera procedida sempre com emprego de
produtos especificos, se possivel, os recomendados pelos fabricantes respectivos.

Somente seré tolerada solugédo de 4cido cloridrico e agua (1:6), quando o material ceramico néo ficar
completamente limpo com &gua e sabao.

Nos pisos e paredes acarpetadas sera efetuada a limpeza com aspirador de p6 (se for o caso).

Nos vidros a limpeza de manchas devera ser feito com removedor.

Nos aparelhos sanitarios a limpeza resume-se em lavagem com agua e sab&o.

Todas as ferragens tais como fechaduras, fechos, dobradigas e assemelhados deverdo ser completa-
mente limpas, lubrificadas e polidas.

A inspecao minuciosa de toda a construgao devera ser efetuada pelos engenheiros do VENDEDOR e
do COMPRADOR, acompanhados do mestre-geral, para constatar e relacionar os arremates e reto-
ques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacéo, terao de ser executados
todos os servigos de revisio levantados, tais como retomada de juntas de azulejos, de pisos de pedras
e outras, substituicdo de vidros quebrados, retoques de pinturas, limpeza de ralos, regulagem de valvu-
las de descarga, ajuste no funcionamento das ferragens das esquadrias, etc.

Serao procedidos testes para verificagdo de todas as esquadrias, instalagdes, aparelhos, equipamentos
e impermeabilizacées da edificagéo, para evitar reclamagoes futuras.

Findos os trabalhos o VENDEDOR promovera a desativagao do canteiro, efetuara a remogéo dos seus
pertences e a limpeza geral externa.

9.2 PAISAGISMO

Sera executado na frente do edificio um jardim, com grama, rosas, palmeiras e obra de arte, conforme
projeto paisagistico e de restauro, considerando a integragéo entre a casa e o prédio. O projeto paisa-
gistico devera contemplar de preferéncia espécies nativas e sera considerado para as areas determina-
das no projeto arquitetdnico.

9.3 SERVICOS COMPLEMENTARES

Todo e qualquer servico complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condigoes de utilizagao,
de acordo com a legislagdo municipal, estadual e/ou federal serad previsto e executado pelo VENDE-
DOR

9.4 CORRIMAOS E BARRAS DE APOIO

Corrimao Entrada Principal (escada ou rampas): Serd executado de ago Inox.

Corrimao Escadarias: Sera executado de aluminio no vao central e nas paredes com sapadas de alumi-
nio e madeira para apoio das maos conforme exigéncias do bombeiro.

Barras de apoio dos Banheiros: Sera executada em ago inox.

Todos os itens citados acima devem atender a NBR 9050:2004.

9.5 LIXEIRAS PARA COLETAS COLETIVAS

Sanitaria.

)/ < ? I

O predio sera entregue com as lixeiras especificadas de acordo co?{ ?p ojeto aprovado na Vigilancia ||
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9.6 DECORAGCAQ DO HALL DE ENTRADA
Detalhado conforme projeto a ser elaborado e aprovado junto ao MPSC.
9.7 SHAFTS

Nos shafts dos corredores serdo executados armarios em madeira MDF para acabamento frontal. To-
das as instalagGes verticais, agua, esgoto, preventivo de incéndio, elétrica, ldgica, tv a cabo, telefone,
etc. Ficardo em shafts, com portas que permitirdo o seu acesso.

9.8 LIGACOES DEFINITIVAS E CERTIDOES

Seréo executadas todas as ligagdes com as redes publicas & saber:
Ligacao definitiva de agua

Ligacéo definitiva de energia elétrica

Ligacao definitiva de telefone até a caixa principal(DG)

Ligacéo definitiva de esgoto

Ligagao definitiva de aguas pluviais

9.9 ENTREGA DA OBRA

A entrega da obra ndo eximird esta Contrutora, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas, em contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei 3.071).

9.9.1 Certidbes
Certiddo Negativa de Débitos - INSS.

9.9.2 "Habite-se"

O VENDEDOR devera providenciar toda e qualquer documentagéo necesséria & execugao da Obra e
retirar todos os habite-se na:

- Prefeitura Municipal de Floriandpolis,

- Corpo de Bombeiro,

- Vigilancia Sanitaria,

- E outros se acaso exigiveis no momento da conclusédo da documentagao final de entrega da Obra.

9.9.3 Manual de Manutencgéo e Conservagao e Instrugdes de Operagéo e Uso

Ao final da obra, antes da sua entrega, 0 VENDEDOR devera apresentar o Manual de Manutengéo e
Conservagéo e as Instrugdes de Operagao e Uso e o teste de Comissionamentos, sendo que a sua
apresentacao devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutengéo e Conservagao devera reunir as especificagdes dos fabricantes de todos
0s equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de assistén-
cia técnica, bem como as recomendagoes de manutengéo e conservagao de tais equipamentos;

b) as Instrugdes de Operagéo e Uso deveréo reunir todas as recomendagoes fornecidas pelos fabrican-
tes dos materiais acerca de sua manuteng&o e operagao, a fim de permitir sua adequada utilizagéo. Es-
tes materiais sao: impermeabilizagdes, revestimento de paredes e pisos, esquadrias, divisérias, ferra-
gens, acabamentos elétricos.

c) Teste de Comissionamentos: Os Testes de Comissionamentos minimos que serao executados:

- testes operacionais de equipamentos de seguranca, prevengéao de incéndio e sistema de alarmes;

- testes de isolamento elétrico em cabos energizados, sistemas de aterramento e dispositivos de aterra-

mento de partes metalicas e componentes elétricos.

- testes funcionais de todos os controles elétricos, de atuadores e equipamentos de protegao;

- verificagao dos retificadores, baterias, painéis e cargas da subestagao nos servigos auxiliares de cor-

rente continua;

- teste operacional de todos os sistemas hidraulicos; ’[(* A
}
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- teste do sistema de iluminagéo interno e externo e iluminagéo de e énhcia das partes comuns\
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O VENCEDOR esta ciente que o aceite final da edificagao pelo COMPRADOR se dara:

- Se a obra esta em conformidade com os projetos, normas e padrdes da boa engenharia;

- Se a obra atender os requisitos pré-estabelecidos pelo COMPRADOR,;

- A obra em si seja confiavel no que diz respeito 4 seguranga;

- A obra apresente os niveis de desempenho definidos no contrato e neste memorial descritivo

9.9.4 Assisténcia Técnica

Apds o recebimento definitivo da obra ou servigo, o VENDEDOR devera fornecer toda a assisténcia téc-
nica necessaria & solugio das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

9.9.5 Chaves
O VENDEDOR fara entrega de todas as chaves do imével, devidamente etiquetadas.

9.9.6 Despesas Eventuais

Imprevistos diversos serdo de énus exclusivo do VENDEDOR.

Servigos extras com 6nus para ao COMPRADOR, somente poderao ser executados, se autorizados ex-
pressamente.

10 LISTA DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

BANHEIROS (INSTALACOES SAN]TAHIAS)

PI1S0: Porcelanato tamanho minimo 60 x 60 cm.
PAREDES: Azulejo até o teto dimensdo minima 33 x 45 cm.
TETO: Forro modular fibromineral 62,5 cm x 62,5 cm.

VESTIARIOS ( Pavimento de garagem a ser definido)

PISO: Ceramico tamanho minimo 30 x 30 cm.

PAREDES: Azulejo até o teto dimensdo minima 33 x 45 cm.

TETO: Reboco ou forro de gesso, com selador, massa corrida e tinta acrilica.

SALA TECNICA

PISO: Ceramico tamanho minimo 30 x 30 cm.
PAREDES: reboco rustico e tinta acrilica

TETO: Forro modular fibromineral 62,5 cm x 62,5 cm.

HALLS COMUNS EM TODOS 0OS PAVIMENTOS.

PISO: Porcelanato tamanho minimo 60 x 60 cm.

PAREDES: Selador, massa corrida e tinta acrilica.

TETO: Forro modular fibromineral 62,5 cm x 62,5 cm sob as instalagdes.

ESCADARIAS

PISOS: ceramica ou porcelanato frisado atendendo as normas do corpo de bombeiros.
PAREDES: textura e tinta acrilica.

TETOS: textura e tinta acrilica.

DEPOSITOS

PISOS: Ceramico tamanho minimo 30 x 30 cm.

PAREDES: reboco rustico e tinta acrilica

TETOS: estrutura aparente, reboco ou forro mineral 62,5x62,5mm.

DEPOSITO CENTRAL DE LIXO /
PISOS: Ceramico tamanho minimo 30 x 30 cm.
PAREDES: ceramica Portobello, Cecrisa ou Portinari. c
TETOS: estrutura aparente com pintura PVA.

TERRAGOS DESCOBERTOS NO ATICO
PISOS: Ceramico Antiderrapante tamanho minimo 30 x 30 cm  \
PAREDES: textura e tinta acrilica, peitorial de granito.
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AREA DE CONCENTRAGAO — HELIPONTO
PISOS: cimento desempenado e pintado.

ESCADARIA DE ACESSO AQ HELIPONTO
PISOS: cimento desempenado e pintado.
PAREDES: reboco ristico e pintura acrilica.
TETOS: estrutura aparente com pintura acrilica.

GARAGENS E ESTACIONAMENTOS

PISOS: Ceramico tamanho minimo 30 x 30 cm.

PAREDES: cerdmica até a altura de 1,00 metro; o restante com reboco ristico e tinta acrilica.
TETOS: estrutura aparente, reboco ou forro de gesso, tinta acrilica

HALL DE ACESSO — HALL DOS ELEVADORES NO TERREO
PISOS: granito e porcelanato 800x800mm marca Huida.
PAREDES: revestidas com madeira e espelhos

TETOS: forro de gesso, ou forro mineral 62,5x62,5mm.

CASA DE MAQUINAS - SALA PARA GERADOR - SUBESTAGAO TRANSFORMADOR -
BARRILETES — DEPOSITO CONDOMINAL NO SUBSOLO — CASAS DE BOMBAS E DE BATERIAS
PISOS: cimento desempenado e pintado

PAREDES: reboco e tinta acrilica

TETOS: estrutura aparente e tinta acrilica

REVESTIMENTO EXTERNO

As paredes externas das torres serao em reboco reguado e revestidas predominantemente com
porcelanato ou porcelana.

Na face externa das paredes situadas nas divisas do terreno, nos pavimentos subsolo até o final do

f

pilotis, sera empregado reboco reguado e tinta acrilica.
Os peitoris do terrago, do pilotis e das janelas serdo em granito a ser d
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